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1.0
APRESENTAÇÃO
1.0 
APRESENTAÇÃO

O consórcio Engemin – Aeroservice tem a satisfação de encaminhar à INFRAERO o Orçamento do Projeto Executivo do Prolongamento da Pista de Pouso e Decolagem e da Pista de Táxi Delta e da respectiva macrodrenagem – 2a. Etapa, do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Porto Alegre/RS.

Os principais eventos e datas referentes a este trabalho, objeto do contrato 0089-EG/2004/13, são as seguintes: 

	· Licitação (edital 031/SRPA/SBPA/2002)...........................................
	10/12/2002

	· Assinatura do contrato......................................................................
	07/06/2005

	· Ordem de serviço.............................................................................
	10/10/2005

	· Entrega do Relatório de Pesquisa e Diagnóstico  P&D – 1ª versão..
	08/11/2005

	· Entrega do Relatório P&D – versão final ..........................................
	19/12/2005

	· Entrega do Relatório do Anteprojeto – 1ª versão..............................
	08/02/2006

	· Entrega do Relatório do Anteprojeto – 2ª versão..............................
	03/05/2006

	· Termo Aditivo 0011-EG/2006/0013 – prorrogação de prazo.............
	06/02/2006

	· Termo Aditivo 0035-EG/2006/0013 - paralisação de contrato.........
	08/03/2006

	· Entrega do Relatório do Projeto de Recapeamento e Alargamento da Pista de Pouso e Decolagem – 1ª versão....................................
	21/07/2006

	· Entrega do Relatório do Anteprojeto – versão final...........................
	04/08/2006

	· Termo aditivo 0138/EG/2006/0013 - retomada do prazo contratual e prorrogação de prazo ....................................................................
	24/11/2006

	· Data de entrega da Minuta do Relatório do Projeto Executivo.........
	28/12/2006

	· Encerramento do prazo contratual....................................................
	11/04/2007


O referido relatório é composto pelos seguintes volumes:

	· Volume 1.1
	Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência – 1ª Etapa

	· Volume 1.2 
	Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência –  2ª Etapa 

	· Volume 1.3 
	Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência – Alargamento e Recapeamento da Pista de Pouso e Decolagem Existente

	· Volume 1.4 
	Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência – Alargamento e Recapeamento da Pista de Táxi Delta Existente

	· Volume 2.1 
	Projeto Executivo – 1ª Etapa 

	· Volume 2.2 
	Projeto Executivo – 2ª Etapa 

	· Volume 2.A 
	Geotécnica - 1ª e 2ª Etapas

	· Volume 2.B
	Topografia Complementação - 1ª e 2ª Etapas

	· Volume 2.C
	Memória de Cálculo Estrutural – 1ª e 2ª Etapas

	· Volume 3.1
	Orçamento – 1ª Etapa 

	· Volume 3.2
	Orçamento – Recapeamento e Alargamento da Pista de Pouso e Decolagem  

	· Volume 3.3
	Orçamento – 2ª Etapa

	· Volume 3.4
	Orçamento – Recapeamento e Alargamento da Pista de Táxi Delta


                             Porto Alegre (RS), abril de 2007
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2.0
RESUMO DO ORÇAMENTO

Resumo do orçamento – 1 folha
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METODOLOGIA

3.0
METODOLOGIA

Para a obtenção dos custos unitários, dos serviços previstos no projeto, foi utilizada a Tabela SICRO 2 – Sistema de Custos Rodoviários, do DNIT.

Para os serviços que não constam da Tabela foram realizadas composições do preço unitário, além de pesquisa de mercado. Todas as composições estão sendo apresentadas em anexo.

A data-base utilizada é de Setembro de 2006/RS, e os preços são expressos em R$ (reais).

Foi considerado o percentual do LDI de 38%, conforme orientação da Contratante.   
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