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TOMO II A – DRENAGEM DO ARROIO CAVALHADA
VOLUME 8 – ORÇAMENTOS
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1) APRESENTAÇÃO
O presente projeto executivo compõe o Programa Integrado Socioambiental e está inserido na política atual do DMAE, no sentido de implantar sistemas de esgotos sanitários em regiões estrategicamente previstas pelas necessidades públicas, de maneira integrada e planejada, visando a despoluição da orla do Guaíba.

No contexto do Programa Integrado Socioambiental, este projeto, denominado “Tomo II A – Drenagem do Arroio Cavalhada”, juntamente com o “Tomo II B – Vias Urbanas Marginais ao Arroio Cavalhada” e “Tomo II C – Parque Linear Cavalhada”, refere-se ao item “II – Redução de Risco de Inundações e Requalificação Urbana”.

Os estudos, objeto do “Tomo II A – Drenagem do Arroio Cavalhada”, foram desenvolvidos com o acompanhamento dos técnicos do DEP e estão divididos da seguinte forma:

Volume 1:
Projeto de Canalização e Diques do Arroio Cavalhada – Geotecnia

Volume 1A: Memorial

Volume 1B: Peças Gráficas

Volume 1C: Sondagens e Ensaios

Volume 2:
Projeto das Redes de Drenagem

Memorial e Peças Gráficas

Volume 3:
Projeto de Reforma da Casa de Bombas CB-11

Memorial e Peças Gráficas

Volume 4:
Projeto Hidráulico-Mecânico da Casa de Bombas CB-11B



Memorial e Peças Gráficas

Volume 5:
Projeto Estrutural da Canalização do Arroio Cavalhada, da Reforma da CB-11 e da CB-11B

Volume 5A: Memorial – Canalização do Arroio Cavalhada

Volume 5B: Memorial - Reforma da CB-11 e CB-11B

Volume 5C: Peças Gráficas

Volume 6: 
Projeto Elétrico da Reforma da CB-11 e CB-11B 



Memorial e Peças Gráficas

Volume 7:
Plano de Operação e Manutenção

Volume 8: 
Orçamentos

O relatório ora apresentado refere-se ao Volume 8 – Orçamentos  contempla os orçamentos das obras integrantes do “Tomo II A – Drenagem do Arroio Cavalhada”.

A seguir são apresentados os orçamentos das seguintes obras:

1) Canal do Arroio Cavalhada;

2) Diques de Proteção;
3) Rede de Drenagem: Galeria da rua Barbosa Neto e Tubulação da rua Santa Flora;
4) Rede   de   Drenagem:   Coletor   Geral  Margem  Esquerda, Cond.Forçado da Cel.Timotheo e C.Fundos Tamandaré;
5) Rede  de  Drenagem:  Coletores  Gerais entre a Av. Diário de Notícias e a Av. Icaraí;
6) Rede de Drenagem: Diretriz 4538;
7) Rede de Drenagem: Avenida Icarai (Trecho da Folha da Tarde ao Arroio Cavalhada - PV40);
8) Casa de Bombas CB – 11;
9) Casa de Bombas CB - 11B.
2) RESUMO DOS ORÇAMENTOS

[image: image21.emf]MAR/2003

Cód. ÍTEM Unidades Quantitativos Vl. Unitários Total (R$)

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA (GRANDE) un 1,00                   5.000,00       5.000,00

15 CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO m² 44.640,00          1,25              55.800,00

14 PLACA DE OBRA un 1,00                   546,00          546,00

16 REMOCAO DE ARVORE 0 < 30 cm un 39,00                 12,72            496,08

17 REMOCAO DE ARVORE 0 > 30 cm un 82,00                 16,95            1.389,90

TRANSPLANTE VEGETAIS MÉDIO PORTE un 4,00                   1.058,72       4.234,88

67.466,86

Cód. ÍTEM Unidades Quantitativos Vl. Unitários Total (R$)

24 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA m³ 128.650,00        3,62              465.713,00

90 ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m m³ 1.200,00            5,23              6.276,00

ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO)

t 400,00               60,00            24.000,00

20

ATERRO COMPACTADO NA PISTA COM SOLO LOCAL

m³ 113.000,00        1,84              207.920,00

196 TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB m³ 128.650,00        7,14              918.561,00

197 TRANSPORTE POR km EXCEDENTE m³xkm 91.840,00          1,26              115.718,40

1.738.188,40

Cód. ÍTEM Unidades Quantitativos Vl. Unitários Total (R$)

GABIÕES TIPO CAIXA TELA REVESTIDA POR PVC (H=1,0 M) m³ 11.112,00          147,00          1.633.464,00

GABIÕES TIPO CAIXA TELA REVESTIDA POR PVC (H=0,50 M) m³ 4.761,00            163,00          776.043,00

COLCHÃO RENO PARA REVESTIMENTO DO CANAL (TELA 

REVESTIDA POR PVC) e=23 CM

m² 4.400,00            53,40            234.960,00

GEOTEXTIL NÃO TECIDO (300G/M²) m² 18.379,00          3,00              55.137,00

GEOTEXTIL NÃO TECIDO (400G/M²) m² 9.646,00            4,50              43.407,00

REVESTIMENTO DOS MUROS DE GABIÕES COM CONCRETO OU 

ARGAMSSA (E=7CM) INCLUÍDO DRENOS NA FACE E/OU DE 

JUNTAS DE CONTRAÇÃO

m² 11.040,00          37,38            412.675,20

REVESTIMENTO DO COLCHÃO RENO COM CONCRETO OU 

ARGAMSSA (E=7CM) INCLUÍDO JUNTAS DE CONTRAÇÃO

m² 4.400,00            18,50            81.400,00

ESCORAMENTO METÁLICO CONTÍNUO DE SOLOS COM ESTACA 

PRANCHA TIPO U

m 600,00               35,00            21.000,00

REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS m 2.500,00            60,00            150.000,00

ESGOTAMENTO COM BOMBA AUTO-ESCORVANTES 3,5 HP h 3.600,00            3,40              12.240,00

ENSECADEIRA DE SACOS (DUAS LINHAS DE SACOS)  DE AREIA 

E ATERRO VEDAÇÃO ENTRE LINHAS DE SACOS

m 850,00               260,00          221.000,00

FORNECIMENTO DE ESTACAS DE MADEIRA (EUCALIPTO)  DN 20 

A 25 CM

m 19.000,00          8,00              152.000,00

CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA (EUCALIPTO)  DN 20 A 25 

CM INCLINADA

m 4.750,00            9,00              42.750,00

CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA (EUCALIPTO)  DN 20 A 25 

CM VERTICAL

m 14.250,00          8,00              114.000,00

ESTACA INJETADA P/ 35 TON (COMPRESSÃO/TRAÇÃO) L=10M

m 50,00                 178,13          8.906,50

56 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO m² 975,00               3,85              3.753,75

32 REMOCAO DE MEIO FIO m 232,00               2,66              617,12

28 EXEC APLIC MEIO FIO CONCRETO PREMOLDADO m 232,00               15,14            3.512,48

109 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 7 mPa COM FORMA m³ 218,00               295,57          64.434,26

113 ENROCAMENTO COM PEDRA AMARROADA m³ 4.272,00            39,26            167.718,72

REATERRO DOS MUROS COM AREIA E/OU SOLO LOCAL 

ARENOSO SELECIONADO (TIPO 2)

m³ 13.312,00          3,80              50.585,60

18 ATERRO DE PASSEIO COM SOLO LOCAL COMPACTADO m³ 434,00               2,87              1.245,58

105 REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA m³ 850,00               28,66            24.361,00

27 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO m² 975,00               0,75              731,25

35 EXECUCAO DE REFORCO DE SUBLEITO COM AREIA m³ 524,00               30,79            16.133,96

46 EXECUCAO DE BASE DE BRITA GRADUADA m³ 404,00               56,36            22.769,44

48 EXECUCAO DE IMPRIMACAO ASFALTICA CONSUMO 1,0 l/m2 m² 975,00               3,37              3.285,75

55 CONCRETO ASFALT FAIXA II COMPACTADO NA PISTA m³ 58,00                 425,18          24.660,44

236 CONCRETO ARMADO Fck 22 mPa COM FORMA PARA GALERIA m³ 1.055,00            730,92          771.120,60

87 REGULARIZACAO PASSEIO COM SAIBRO IMPORT COMPACTADO m³ 2.208,00            28,32            62.530,56

74 PASSEIO LAJE GRES REJ ARG CI/AR 1=3 SOBRE AREIA m² 649,00               18,14            11.772,86

181 DEMOLICAO ALV PEDRA OBRA ASSENTE ARG CIMXAREIA m³ 350,00               38,43            13.450,50

5.201.666,57

7.007.321,83

ORÇAMENTO SMOV/EPO/DPV                                                 

TOTAL GERAL DA OBRA (R$)

1-SERVIÇOS PRELIMINARES

3-CANALIZAÇÃO DO ARROIO CAVALHADA

Sub total Serviços Preliminares (R$)

Sub total Canal (R$)

2-TERRAPLENAGEM 

Sub total Terreplenagem (R$)

Execução do Canal do Arroio Cavalhada


3) ORÇAMENTOS DAS OBRAS

A seguir estão apresentados os orçamentos das obras, conforme planilha resumo acima.
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Cód. ÍTEM Unidades Quantitativos Vl. Unitários Total (R$)

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA (GRANDE) un 1,00                   5.000,00       5.000,00

15 CAPINA E LIMPEZA DO TERRENO m² 61.600,00          1,25              77.000,00

14 PLACA DE OBRA un 1,00                   546,00          546,00

16 REMOCAO DE ARVORE 0 < 30 cm un 124,00               12,72            1.577,28

17 REMOCAO DE ARVORE 0 > 30 cm un 69,00                 16,95            1.169,55

TRANSPLANTE VEGETAIS MÉDIO PORTE un 4,00                   1.058,72       4.234,88

89.527,71

Cód. ÍTEM Unidades Quantitativos Vl. Unitários Total (R$)

24

ESCAVACAO MECANICA EM TERRA

m³ 67.635,00          3,62              244.838,70

196

TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB

m³ 29.836,00          7,14              213.029,04

197

TRANSPORTE POR km EXCEDENTE

m³xkm 1.138.970,00     1,26              1.435.102,20

21

FORNECIMENTO ATERRO IMPORTADO ISC 10%

m³ 37.799,00          6,91              261.191,09

20

ATERRO COMPACTADO NA PISTA COM SOLO LOCAL

m³ 5.300,00            1,84              9.752,00

ARGILA COMPACTADA COM CONTROLE TECNOLÓGICO - PN 95%

m³ 37.799,00          3,50              132.296,50

87

REGULARIZACAO PASSEIO COM SAIBRO IMPORT COMPACTADO

m³ 1.215,00            28,32            34.408,80

88 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE GRAMA DE CAMPO m² 53.400,00          8,56              457.104,00

28 EXEC APLIC MEIO FIO CONCRETO PREMOLDADO m 3.680,00            14,77            54.353,60

183 CERCA DE ARAME GALVANIZADO m² 840,00               41,04            34.473,60

TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 8 X 10 ARAME DN 

2,4 MM REVESTIDA COM PVC P/ REFORÇO DE SOLO

m² 140,00               16,00            2.240,00

GEOGRELHA PARA REFORÇO DE SOLO RESISTÊNCIA DO SOLO A 

TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 150 kN/m

m² 9.174,00            25,00            229.350,00

GEOGRELHA PARA REFORÇO DE SOLO RESISTÊNCIA DO SOLO A 

TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 120 Kn/m

m² 660,00               19,00            12.540,00

GABIÕES TIPO CAIXA TELA REVESTIDA POR PVC (H=1,0 M) m³ 840,00               147,00          123.480,00

GABIÕES TIPO CAIXA TELA REVESTIDA POR PVC (0,50 X 0,50 M) m³ 18,00                 180,00          3.240,00

GEOTEXTIL NÃO TECIDO (300G/M²) m² 1.386,00            3,00              4.158,00

3.251.557,53

3.341.085,24

ORÇAMENTO SMOV/EPO/DPV                                                 

TOTAL GERAL DA OBRA (R$)

1-SERVIÇOS PRELIMINARES

2-MOVIMENTO DE TERRA / DIQUE

Sub total Serviços Preliminares (R$)

Sub total Movimento de Terra/Dique (R$)

Execução dos Diques de Proteção
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Cód. ÍTEM Unidades Quantitativos Unitários Total

TRECHOS de TUBULAÇÕES

90 ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m m³ 628 5,23 3.284,44

93 ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF m³ 112 14,14 1.583,68

103 REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m³ 418 4,47 1.868,46

105 REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA m³ 71 28,66 2.034,86

196 TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB m³ 321 7,14 2.291,94

107 ESCORAMENTO TIPO B m² 571 13,29 7.588,59

110 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA m³ 12 381,11 4.573,32

111 RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 mPa m³ 16 482,05 7.712,80

125 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2  0.30 P.B m 10 28,90 289,00

126 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2  0.40 P.B. m 75 40,54 3.040,50

141 FORNEC E ASSENT TUBO DE CONCR ARMADO CA-2  1.20 M m 123 363,63 44.726,49

156 POÇO DE VISITA TIPO A 0,80x0,80x1,00 COMPLETO un 3 384,83 1.154,49

157 METRO ADICIONAL DE P.V TIPO A 0,80x0,80 m 2 306,20 612,40

160 POÇO DE VISITA TIPO C 1,00x1,30x1.50m C/CHASSIS CA. un 3 686,98 2.060,94

165 POÇO VISITA C 1,00x1,80x2,00 NA VIA CHASSIS C.A. un 1 1.090,95 1.090,95

168 METRO ADICIONAL DE P.V. TIPO C 1,70x1,70 m m 3 596,85 1.790,55

Sub-total R$ 85.703,41

TRECHOS  de  GALERIAS de CONCRETO

90 ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m m³ 4.700 5,23 24.581,00

93 ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF m³ 123 14,14 1.739,22

103 REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m³ 263 4,47 1.175,61

105 REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA m³ 552 28,66 15.820,32

104 REENCHIMENTO DE VALAS COM SAIBRO ISC 40% m³ 965 23,39 22.571,35

196 TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB m³ 4.616 7,14 32.958,24

108 ESCORAMENTO TIPO C m² 910 19,38 17.635,80

109 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 7 mPa COM FORMA m³ 112 295,57 33.103,84

112 ENROCAMENTO COM PEDRA BRITADA m³ 112 43,54 4.876,48

113 ENROCAMENTO COM PEDRA AMARROADA m³ 168 39,26 6.595,68

236 CONCRETO ARMADO Fck 22 mPa COM FORMA PARA GALERIA m³ 715 730,92 522.607,80

32 REMOCAO DE MEIO FIO m 150 2,66 399,00

48 EXECUCAO DE IMPRIMACAO ASFALTICA CONSUMO 1,0 l/m2 m² 580 3,37 1.954,60

46 EXECUCAO DE BASE DE BRITA GRADUADA m³ 112 56,36 6.312,32

55 CONCRETO ASFALT FAIXA II COMPACTADO NA PISTA m³ 28 425,18 11.905,04

33 REPOSICAO MEIO FIO GRANITO OU CONCRETO m 150 4,26 639,00

172 BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS un 6 240,48 1.442,88

Sub-total R$ 706.318,18

792.021,59

Nota: Galeria  2x (4x2) da Barbosa Neto;

Tubulação da Santa Flora entre os PVs 188 e 192

Coletor de Fundos da Santa Flora  entre PVs 170 e 191

Travessia entre PVs 187 e 189

Valor  (R$)

TOTAL  GERAL: R$

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

Galeria da rua Barbosa Neto e Tubulação da rua Santa Flora
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Cód. ÍTEM Unidades Quantitativos Unitários Total

TRECHOS de TUBULAÇÕES

90 ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m m³ 2.968 5,23 15.522,64

93 ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF m³ 449 14,14 6.348,86

103 REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m³ 1.725 4,47 7.710,75

105 REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA m³ 320 28,66 9.171,20

196 TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB m³ 1.692 7,14 12.080,88

113 ENROCAMENTO COM PEDRA AMARROADA m³ 162 39,26 6.360,12

106 ESCORAMENTO TIPO A m² 1.463 7,35 10.753,05

107 ESCORAMENTO TIPO B m² 1.323 13,29 17.582,67

110 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA m³ 106 381,11 40.397,66

111 RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 mPa m³ 52 482,05 25.066,60

126 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2  0.40 P.B. m 100 40,54 4.054,00

139 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR ARMADO CA-2  0,80 MF m 45 197,53 8.888,85

140 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR ARMADO CA-2  1.00 MF m 214 259,91 55.620,74

141 FORNEC E ASSENT TUBO DE CONCR ARMADO CA-2  1.20 M m 454 363,63 165.088,02

156 POÇO DE VISITA TIPO A 0,80x0,80x1,00 COMPLETO un 2 384,83 769,66

157 METRO ADICIONAL DE P.V TIPO A 0,80x0,80 m 2 306,20 612,40

158 EXEC POÇO DE VISITA TIPO B 1,00x1,00x1,50 COMPLETO un 1 591,46 591,46

160 POÇO DE VISITA TIPO C 1,00x1,30x1.50m C/CHASSIS CA. un 14 686,98 9.617,72

165 POÇO VISITA C 1,00x1,80x2,00 NA VIA CHASSIS C.A. un 1 1.090,95 1.090,95

168 METRO ADICIONAL DE P.V. TIPO C 1,70x1,70 m m 10 596,85 5.968,50

172 BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS un 11 240,48 2.645,28

Sub-total R$ 405.942,01

TRECHOS  de  GALERIAS de CONCRETO

90 ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m m³ 3.600 5,23 18.828,00

93 ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF m³ 279 14,14 3.945,06

103 REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m³ 977 4,47 4.367,19

105 REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA m³ 840 28,66 24.074,40

104 REENCHIMENTO DE VALAS COM SAIBRO ISC 40% m³ 347 23,39 8.116,33

196 TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB m³ 2.900 7,14 20.706,00

107 ESCORAMENTO TIPO B m² 1.802 13,29 23.948,58

108 ESCORAMENTO TIPO C m² 344 19,38 6.666,72

109 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 7 mPa COM FORMA m³ 81 295,57 23.941,17

112 ENROCAMENTO COM PEDRA BRITADA m³ 77 43,54 3.352,58

113 ENROCAMENTO COM PEDRA AMARROADA m³ 26 39,26 1.020,76

236 CONCRETO ARMADO Fck 22 mPa COM FORMA PARA GALERIA m³ 378 730,92 276.287,76

32 REMOCAO DE MEIO FIO m 20 2,66 53,20

56 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO m² 130 3,85 500,50

48 EXECUCAO DE IMPRIMACAO ASFALTICA CONSUMO 1,0 l/m2 m² 140 3,37 471,80

46 EXECUCAO DE BASE DE BRITA GRADUADA m³ 26 56,36 1.465,36

55 CONCRETO ASFALT FAIXA II COMPACTADO NA PISTA m³ 7 425,18 2.976,26

33 REPOSICAO MEIO FIO GRANITO OU CONCRETO m 20 4,26 85,20

172 BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS un 5 240,48 1.202,40

Sub-total R$ 422.009,27

827.951,28

Nota: Galeria em Concreto do PV-13 ao PV-41

Tubulação do PV 2 ao PV13

Conduto Forçado da rua Cel. Timotheo

Coletor de Fundos da rua Tamandaré com a rua São Sebastião do Caí

Valor  (R$)

Coletor Geral Margem Esquerda, Cond.Forçado da Cel.Timotheo e C.Fundos Tamandaré

TOTAL  GERAL: R$

ORÇAMENTO DISCRIMINADO
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Cód. ÍTEM Unidades Quantitativos Unitários Total

TRECHOS de TUBULAÇÕES

90 ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m m³ 5.800 5,23 30.334,00

93 ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF m³ 129 14,14 1.824,06

103 REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m³ 3.244 4,47 14.500,68

105 REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA m³ 348 28,66 9.973,68

196 TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB m³ 2.685 7,14 19.170,90

113 ENROCAMENTO COM PEDRA AMARROADA m³ 521 39,26 20.454,46

106 ESCORAMENTO TIPO A m² 375 7,35 2.756,25

107 ESCORAMENTO TIPO B m² 401 13,29 5.329,29

108 ESCORAMENTO TIPO C m² 3.675 19,38 71.221,50

111 RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 mPa m³ 209 482,05 100.748,45

141 FORNEC E ASSENT TUBO DE CONCR ARMADO CA-2  1.20 M m 69 363,63 25.090,47

142 FORNEC ASSENT TUBO DE CONCR ARMADO CA-2  1.50 M.F m 587 648,46 380.646,02

160 POÇO DE VISITA TIPO C 1,00x1,30x1.50m C/CHASSIS CA. un 2 686,98 1.373,96

165 POÇO VISITA C 1,00x1,80x2,00 NA VIA CHASSIS C.A. un 8 1.090,95 8.727,60

168 METRO ADICIONAL DE P.V. TIPO C 1,70x1,70 m m 17 596,85 10.146,45

172 BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS un 16 240,48 3.847,68

178 FORNEC COLOC TAMPA SOBRETAMPA F.F S/CHAMINE 80cm un 10 350,16 3.501,60

Sub-total R$ 709.647,05

TRECHOS  de  GALERIAS de CONCRETO

90 ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m m³ 5.700 5,23                29.811,00

93 ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF m³ 237 14,14              3.351,18

103 REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m³ 4.085 4,47                18.259,95

105 REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA m³ 249 28,66              7.136,34

196 TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB m³ 1.852 7,14                13.223,28

106 ESCORAMENTO TIPO A m² 88 7,35                646,80

107 ESCORAMENTO TIPO B m² 124 13,29              1.647,96

108 ESCORAMENTO TIPO C m² 2.757 19,38              53.430,66

109 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 7 mPa COM FORMA m³ 86 295,57            25.419,02

110 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA m³ 7 381,11            2.667,77

112 ENROCAMENTO COM PEDRA BRITADA m³ 86 43,54              3.744,44

113 ENROCAMENTO COM PEDRA AMARROADA m³ 172 39,26              6.752,72

236 CONCRETO ARMADO Fck 22 mPa COM FORMA PARA GALERIA m³ 448 730,92            327.452,16

172 BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS un 3 240,48            721,44

Sub-total R$ 494.264,72

1.203.911,77

Valor  (R$)

TOTAL  GERAL: R$

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

Coletores Gerais entre a Av. Diário de Notícias e a Av. Icaraí
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Cód. ÍTEM Unidades Quantitativos Unitários Total

TRECHOS de TUBULAÇÕES

90 ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m m³ 370 5,23                1.935,10

93 ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF m³ 72 14,14              1.018,08

103 REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m³ 218 4,47                974,46

105 REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA m³ 50 28,66              1.433,00

196 TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB m³ 224 7,14                1.599,36

113 ENROCAMENTO COM PEDRA AMARROADA m³ 75 39,26              2.944,50

106 ESCORAMENTO TIPO A m² 120 7,35                882,00

108 ESCORAMENTO TIPO C m² 475 19,38              9.205,50

111 RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 mPa m³ 38 482,05            18.317,90

125 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2  0.30 P.B m 36 28,90              1.040,40

126 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2  0.40 P.B. m 42 40,54              1.702,68

127 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2  0.50 P.B m 111 58,73              6.519,03

139 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR ARMADO CA-2  0,80 MF m 26 197,53            5.135,78

156 POÇO DE VISITA TIPO A 0,80x0,80x1,00 COMPLETO un 3 384,83            1.154,49

157 METRO ADICIONAL DE P.V TIPO A 0,80x0,80 m 2 306,20 612,40

158 EXEC POÇO DE VISITA TIPO B 1,00x1,00x1,50 COMPLETO un 2 591,46            1.182,92

160 POÇO DE VISITA TIPO C 1,00x1,30x1.50m C/CHASSIS CA. un 6 686,98            4.121,88

165 POÇO VISITA C 1,00x1,80x2,00 NA VIA CHASSIS C.A. un 2 1.090,95         2.181,90

168 METRO ADICIONAL DE P.V. TIPO C 1,70x1,70 m m 4 596,85            2.387,40

172 BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS un 30 240,48            7.214,40

178 FORNEC COLOC TAMPA SOBRETAMPA F.F S/CHAMINE 80cm un 1 350,16            350,16

71.913,34

Nota: Tubulação de toda a Diretriz 4538

Valor  (R$)

TOTAL  GERAL: R$

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

D I R E T R I Z     4 5 3 8
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Cód. ÍTEM Unidades Quantitativos Unitários Total

TRECHOS de TUBULAÇÕES

90 ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m m³ 261 5,23 1.365,03

93 ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF m³ 187 14,14 2.644,18

103 REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m³ 107 4,47 478,29

105 REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA m³ 340 28,66 9.744,40

196 TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB m³ 283 7,14 2.020,62

113 ENROCAMENTO COM PEDRA AMARROADA m³ 28 39,26 1.099,28

106 ESCORAMENTO TIPO A m² 20 7,35 147,00

107 ESCORAMENTO TIPO B m² 296 13,29 3.933,84

110 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA m³ 10 381,11 3.811,10

111 RADIER DE CONCRETO ARMADO 15 mPa m³ 25 482,05 12.051,25

127 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR SIMPLES C2  0.50 P.B m 10 58,73 587,30

139 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR ARMADO CA-2  0,80 MF m 138 197,53 27.259,14

140 FORNEC E ASSENT TUBO CONCR ARMADO CA-2  1.00 MF m 20 259,91 5.198,20

156 POÇO DE VISITA TIPO A 0,80x0,80x1,00 COMPLETO un 2 384,83 769,66

157 METRO ADICIONAL DE P.V TIPO A 0,80x0,80 m 3 306,20 918,60

158 EXEC POÇO DE VISITA TIPO B 1,00x1,00x1,50 COMPLETO un 5 591,46 2.957,30

159 METRO ADICIONAL DE P.V. TIPO B 1,00x1,00 m 1 370,85 370,85

160 POÇO DE VISITA TIPO C 1,00x1,30x1.50m C/CHASSIS CA. un 2 686,98 1.373,96

168 METRO ADICIONAL DE P.V. TIPO C 1,70x1,70 m m 2 596,85          1.193,70

172 BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS un 3 240,48 721,44

178 FORNEC COLOC TAMPA SOBRETAMPA F.F S/CHAMINE 80cm un 21 350,16 7.353,36

Sub-total R$ 85.998,50

TRECHOS  de  GALERIAS de CONCRETO

90 ESCAV MEC VALA TERRA COM RETROESCAV PROF 2,50m m³ 9.062 5,23 47.394,26

93 ESCAV MANUAL VALAS EM TERRA ATE 1,5m PROF m³ 198 14,14 2.799,72

103 REENCHIMENTO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL m³ 4.452 4,47 19.900,44

105 REENCHIMENTO DE VALAS COM AREIA m³ 600 28,66 17.196,00

104 REENCHIMENTO DE VALAS COM SAIBRO ISC 40% m³ 600 23,39 14.034,00

196 TRANSP COM CARGA E DESCARGA ATE 2km EM CAM TOMB m³ 4.808 7,14 34.329,12

106 ESCORAMENTO TIPO A m² 1.275 7,35 9.371,25

107 ESCORAMENTO TIPO B m² 2.684 13,29 35.670,36

108 ESCORAMENTO TIPO C m² 430 19,38 8.333,40

109 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 7 mPa COM FORMA m³ 295 295,57 87.193,15

110 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES 15 mPa COM FORMA m³ 13 381,11 4.954,43

112 ENROCAMENTO COM PEDRA BRITADA m³ 442 43,54 19.244,68

113 ENROCAMENTO COM PEDRA AMARROADA m³ 58 39,26 2.277,08

236 CONCRETO ARMADO Fck 22 mPa COM FORMA PARA GALERIA m³ 1.029 730,92 752.116,68

32 REMOCAO DE MEIO FIO m 20 2,66 53,20

56 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO m² 130 3,85 500,50

48 EXECUCAO DE IMPRIMACAO ASFALTICA CONSUMO 1,0 l/m2 m² 140 3,37 471,80

46 EXECUCAO DE BASE DE BRITA GRADUADA m³ 26 56,36 1.465,36

55 CONCRETO ASFALT FAIXA II COMPACTADO NA PISTA m³ 7 425,18 2.976,26

33 REPOSICAO MEIO FIO GRANITO OU CONCRETO m 20 4,26 85,20

172 BOCA DE LOBO COM FORNEC E COLOC DOS ARTEFATOS un 14 240,48 3.366,72

Sub-total R$ 1.063.733,61

1.149.732,11

TOTAL  GERAL: R$

Valor  (R$)

Avenida Icarai (Trecho da Folha da Tarde ao Arroio Cavalhada - PV40) 

ORÇAMENTO DISCRIMINADO
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Item Descição Un Qtde Preço  Preço

Unitário Total

A SERVIÇOS PRELIMINARES

1

Instalação da obra  vb 1 3.529,37 3.529,37

2

Administração do canteiro mês 6 360,00 2.160,00

3

Limpeza do terreno

m2

202 1,25 252,50

4

Locação da obra

m2

134 1,34 179,56

5

Placa da obra un 1 546,00 546,00

6

Demolição de estrutura de concreto

m3

4 48,85 195,40

7

Demolição de parede de alvenaria

m2

70 10,87 760,90

8

Demolição de cobertura em fibrocimento

m2

44 1,41 62,04

9

Demolição de cobertura em fibrocimento

m2

44 1,74 76,56

7.762,33

B CASA DE BOMBAS

1 Trabalhos em terra

1.1 Escavação manual

m3

47 14,14 664,58

1.2 Escavação mecânica

m3

430 5,23 2.248,90

1.3 Reenchimento de valas com material local

m3

8 4,47 35,76

1.4

Espalhamento de bota fora no local

m³ 469 0,65 304,85

3.254,09

2 FUNDAÇÃO

2.1 Esgotamento

2.1.1 Esgotamento (bomba gasolina 3,7 HP) h 240 2,34 561,60

2.1.2 Esgotamento com ponteiras filtrantes m 152 30,30 4.605,60

2.2 Escoramento

2.2.1 Tipo "C" escoramento metálico

m2

326 19,38 6.317,88

2.3 Lastro

2.3.1 Enrocamento com brita

m3

7 43,54 304,78

2.3.2 Lastro de concreto magro

m3

4 295,57 1.182,28

2.4 Parede diafragma

2.4.1 Cortina de parede diafragma e = 0,40 m

m2

345 275,00 94.875,00

2.4.2 Acabamento da parede diafragma

m2

127 11,52 1.463,04

2.5 Estaqueamento

2.5.1 Mobilização de equipamento vb 1 432,00 432,00

2.5.2

Estaca pré-moldada de concreto p/ 55 ton. (0,26 x 0,26 m) L = 8 m

m 96 90,00 8.640,00

118.382,18

3 Estrutura de concreto

3.1 Subestação

3.1.1 Concreto estrutural fck = 22 Mpa

m3

68 280,58 19.079,44

3.1.2 Formas, montagem, desmont., escoramento

m2

522 17,06 8.905,32

3.1.3 Armação e colocação de ferragem kg 8.840 4,32 38.188,80

3.2 Casa de bombas

3.2.1 Concreto estrutural fck = 22 Mpa

m3

6 249,61 1.497,66

3.2.2 Concreto estrutural fck = 18 Mpa (enchimento)

m3

107 280,58 30.022,06

3.2.3

Concreto Magro fck = 9 Mpa

m³ 13 188,00 2.444,00

3.2.4 Formas, montagem, desmont., escoramento

m2

650 17,06 11.089,00

3.2.5 Armação e colocação de ferragem kg 9.200 4,32 39.744,00

150.970,28

4 Alvenarias

4.1 Alvenaria de tijolo 'a vista, 21 furos, e = 25 cm

m2

67 45,17 3.026,39

4.2 Alvenaria de tijolo de 6 furos, e = 25 cm

m2

112 28,31 3.170,72

4.3 Alvenaria de tijolo maciço comum, e = 15 cm

m2

30 25,56 766,80

6.963,91

Sub-total 1

Sub-total 2

Sub-total 3

Sub-total 4

PROJETO ARROIO CAVALHADA

CASA DE BOMBAS CB - 11

Orçamento Discriminado

TOTAL ITEM A
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5 Cobertura

5.1 Madeiramento p/ cobertura c/ telha em fibrocimento tipo kalheta m² 220 9,58 2.107,60

5.2 Execução de telhado c/ telha de fibrocimento tipo kalheta -  8 mm  m² 220 41,85 9.207,00

5.3 Algeroz em chapa galvanizada m 40 36,48 1.459,20

5.4 Calha em chapa galvanizada m 67 47,41 3.176,47

5.5 Tubo de queda m 100 19,64 1.964,00

17.914,27

6 Impermeabilizações e tratamentos

6.1 Impermeabiliazação betuminosa m² 120 17,32 2.078,40

6.2 Impermeabiliazação de massa kg 60 16,30 978,00

6.3 Imunização para madeira m² 220 6,58 1.447,60

4.504,00

7 Esquadrias e ferragens

7.1 Porta 2 folhas em chapa metálica c/ veneziana dupla invertidas (2,40 x 3,00 m) un 2 1.131,55 2.263,10

7.2 Porta 1 folha em chapa metálica c/ veneziana dupla invertidas (0,80x 2,50 m) un 2 314,32 628,64

7.3 Porta 2 folhas em chapa metálica e tela Otis arame Nº14 BWG (2,40 x 2,80m) un 2 126,00 252,00

7.4 Porta 1 folha em madeira semi-oca (0,70 x 2,10 m) un 1 229,00 229,00

7.5 Janela fixa em chapa metálica c/ veneziana dupla invertidas (2,50 x 1,60 m) un 1 628,64 628,64

7.6 Janela fixa em chapa metálica c/ veneziana dupla invertidas (4,00 x 1,60 m) un 1 1.005,82 1.005,82

7.7 Janela Tipo Maximi-Ar (1,20 x 1,45) m un 4 252,33 1.009,32

7.8 Ferragens completa p/ porta externa cj 3 110,10 330,30

7.9 Ferragens completa p/ porta interna cj 3 68,42 205,26

7.10 Ferragens completas p/ porta sanitário cj 1 71,76 71,76

6.623,84

8 Vidraría

8.1 Vidro liso translúcido - 4 mm m² 7 52,60 368,20

368,20

9 Serralheria

9.1 Chapa xadrez # 14" c/ perfil (canaleta elétrico - L = 0,50 m) m 9 121,55 1.093,95

1.093,95

10 Revestimentos

10.1 Chapisco de cimento e areia m² 305 3,17 966,85

10.2 Reboco com argamassa cimento e areia (1:4) m² 297 9,87 2.931,39

10.3 Pastilha vitrificada m² 53 32,22 1.707,66

10.4 Azulejo (20 x 20 cm) m² 9 25,67 231,03

5.836,93

11 Pavimentação

11.1 Contrapiso de concreto simples m³ 57 23,00 1.311,00

11.2 Piso vinílico (30 x 30 cm) m² 2 25,73 51,46

11.3 Piso placa de borracha tipo plurigoma (50 x 50 cm) m² 162 21,94 3.554,28

4.916,74

12 Instalações hidrossanitárias

12.1 Sanitário vb 1 2.155,00 2.155,00

2.155,00

13 Pinturas

13.1 Pintura com tinta acrílica

m2

305 5,44 1.659,20

13.2 Pintura com verniz poliuretano

m2

297 8,06 2.393,82

13.3 Pintura com tinta esmalte para madeira

m2

2 9,38 18,76

13.4 Pintura com tinta esmalte para ferro

m2

41 11,25 461,25

4.533,03

14 Urbanização

14.1 Fornecimento e colocação de grama do campo

m2

100 8,56 856,00

14.2 Piso de saibro e brita compactados m² 300 32,73 9.819,00

14.3 Remanejo do portão de acesso un 1 100,00 100,00

10.775,00

338.291,42

Sub-total 8

Sub-total 13

Sub-total 14

TOTAL ITEM B

Sub-total 12

PROJETO ARROIO CAVALHADA

CASA DE BOMBAS CB - 11

Orçamento Discriminado

Sub-total 9

Sub-total 10

Sub-total 11

Sub-total 5

Sub-total 6

Sub-total 7


[image: image10.emf]Data-base

Agosto/2003

C INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS

1 Bombeamento

1.1

Bomba BS - 800, Q = 3,0 m3/s, Motor 300 cv

cj 3 165.000,00 495.000,00

1.2

Bomba BS - 800, Q = 2,5 m3/s, Motor 250 cv

cj 1 150.000,00 150.000,00

1.3

Bomba BS - 350, Q = 0,5 m3/s, Motor 50 cv

cj 1 35.000,00 35.000,00

2 Retenção

2.1 Comporta p/ manobra do by-pass cj 2 38.000,00 76.000,00

3 Içamento

3.1

Trilho p/ ponte rolante , cap = 5 kg, vão = 5,25 m, rolamento = 8,45 m

cj 1 40.000,00 40.000,00

3.2 Reforma da ponte rolante existente un 1 15.000,00 15.000,00

4 Montagem 

h/h 480 30,00 14.400,00

825.400,00

D INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1 Subestação

1.1 Chave fusível base C-300A - 15KV - 50K pç 3 100,00 300,00

1.2 Para-raios polimérico 12KV - 10KA pç 3 141,00 423,00

1.3

Cabo 12/20kv-35 mm2

m 300 12,60 3.780,00

1.4 Sistema MT modular  com isolamento em SF6 - 24KV,

com chave reverssora, medição  e disjuntor pç 1 110.000,00 110.000,00

1.5 Chave seccionadora tripolar 400A - 15KV pç 2 630,00 1.260,00

1.6 Fuzível HH 70A-15KV pç 6 74,00 444,00

1.7 Transformador  1200KVA - 15KV - 380/220V pç 2 30.000,00 60.000,00

1.8

Cabo 0,6/1KV – 300 mm2

m 264 35,00 9.240,00

1.9 Aterramentos, fixações, conectores vb 1 1.500,00 1.500,00

1.10 Caixa de alvenaria 0,80 x 0,80 x 0,80 m tampa concreto pç 6 150,00 900,00

1.11 Canalizacao em tubo PVC rigido  100 mm m 70 13,03 912,10

1.12 Montagem h/h 200 17,00 3.400,00

192.159,10

2 Força

2.1 QGBT 4300 x 2000 x 600 c/barramento 1800A e equip. pç 1 5.200,00 5.200,00

2.2 Chave reverssora tripolar seca 500V – 1800A pç 1 1.800,00 1.800,00

2.3 Disjuntor termomagnético tripolar 1800A – 500V - 36KA pç 2 5.900,00 11.800,00

2.4 Seccionadora tripolar 400A - 500V - fusível NH 400A pç 4 1.200,00 4.800,00

2.5 Seccionadora tripolar 100A - 500V - fusível NH 80A pç 4 400,00 1.600,00

2.6 Chave partida compensadora 300CV - 380V  pç 4 18.000,00 72.000,00

2.7 Chave partida compensadora 50CV - 380V  pç 1 5.000,00 5.000,00

2.8

Cabo 150 mm2 - 0,6/1KV

m 680 17,18 11.682,40

2.9

Cabo 35 mm2 - 0,6/1KV

m 100 4,10 410,00

2.10 Aterramentos, fixações, conectores vb 1 500,00 500,00

2.11 Montagem h/h 300 17,00 5.100,00

119.892,40

3 Iluminação

3.1 CD externo 12 espaços pç 1 67,00 67,00

3.2 Luminária industrial fechada 250W - 220V pç 24 42,00 1.008,00

3.3 Disjuntor termomagnético monopolar 10A pç 10 7,25 72,50

3.4 Interruptores e tomadas pç 8 8,17 65,36

3.5 Eletrodutos rígido PVC 20 mm m 80 1,70 136,00

3.6

Condutor # 2,5 mm2 – 750V encordoamento classe 2

m 400 0,38 152,00

3.7 Sistema de proteção contra descargas- SPDA vb 1 4.000,00 4.000,00

3.8 Aterramentos, fixações, conectores vb 1 200,00 200,00

3.9 Montagem h/h 125 17,00 2.125,00

7.825,86

319.877,36

Sub-total 2

Sub-total 3

TOTAL ITEM D

TOTAL ITEM C

CASA DE BOMBAS CB - 11

Orçamento Discriminado

Sub-total 1

PROJETO ARROIO CAVALHADA
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E BY-PASS

1 Instalações Mecânicas

1.1 Gradeamento cj 4 11.450,00 45.800,00

1.2 Comporta metálica tipo guilhotina cj 4 5.250,00 21.000,00

66.800,00

1.558.131,11 TOTAL GERAL

PROJETO ARROIO CAVALHADA

CASA DE BOMBAS CB - 11

Orçamento Discriminado

TOTAL ITEM E
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Item Descição Un Qtde Preço  Preço

Unitário Total

A SERVIÇOS PRELIMINARES

1

Instalação da obra  vb 1 3.529,37 3.529,37

2

Administração do canteiro mês 8 360,00 2.880,00

3

Limpeza do terreno

m2

750 1,25 937,50

4

Locação da obra

m2

559 1,34 749,06

5

Placa da obra un 1 546,00 546,00

6

Demolição de estrutura de concreto

m3

35 48,85 1.709,75

10.351,68

B CASA DE BOMBAS

1 Trabalhos em terra

1.1 Escavação manual

m3

49 14,14 692,86

1.2 Escavação mecânica

m3

3.328 5,23 17.405,44

1.3 Reenchimento de valas com material local

m3

448 4,47 2.002,56

1.4

Espalhamento de bota fora no local

m³ 2.929 0,65 1.903,85

22.004,71

2 FUNDAÇÃO

2.1 Esgotamento

2.1.1 Esgotamento (bomba gasolina 3,7 HP) h 360 2,34 842,40

2.1.2 Esgotamento com ponteiras filtrantes m 374 30,30 11.332,20

2.2 Escoramento

2.2.1 Tipo "C" escoramento metálico

m2

548 19,38 10.620,24

2.3 Lastro

2.3.1 Enrocamento com brita

m3

78 43,54 3.396,12

2.3.2 Lastro de concreto magro

m3

37 295,57 10.936,09

2.4 Parede diafragma

2.4.1 Cortina de parede diafragma e = 0,40 m

m2

1.050 275,00 288.750,00

2.4.2 Tirante provisório p/ 35 ton L = 13 m m 1.014 190,00 192.660,00

2.4.3 Acabamento da parede diafragma

m2

410 11,52 4.723,20

2.5 Estaqueamento

2.5.1 Mobilização de equipamento vb 1 6.220,00 6.220,00

2.5.2 Estaca injetada p/ 35 ton (compres/tração) L = 10 m m 600 178,13 106.878,00

2.5.3

Estaca pré-moldada de concreto p/ 55 ton. (0,30 x 0,30 m) L = 12 m

m 180 90,00 16.200,00

2.5.4 Junta Fungenband m 17 77,89 1.324,13

653.882,38

3 Estrutura de concreto

3.1 Subestação

3.1.1 Concreto estrutural fck = 22 Mpa

m3

80 280,58 22.446,40

3.1.2 Formas, montagem, desmont., escoramento

m2

550 17,06 9.383,00

3.1.3 Armação e colocação de ferragem kg 5.500 4,32 23.760,00

3.2 Casa de bombas

3.2.1 Concreto estrutural fck = 22 Mpa

m3

500 280,58 140.290,00

3.2.2 Concreto estrutural fck = 18 Mpa (enchimento)

m3

30 249,61 7.488,30

3.2.3

Concreto Magro fck = 9 Mpa

m³ 55 188,00 10.340,00

3.2.4 Formas, montagem, desmont., escoramento

m2

2.000 17,06 34.120,00

3.2.5 Armação e colocação de ferragem kg 45.000 4,32 194.400,00

3.2.6 Ancoragem na parede diafragma Ø 12,5 mm, L = 1,00 m pç 1.122 2,75 3.085,50

3.2.7 Ancoragem na parede diafragma Ø 10,0 mm, L = 0,85 m pç 820 2,43 1.992,60

3.2.8 Demolição de parede diafragma

m3

10 137,86 1.378,60

3.2.9 Aplicação de Sikadur 32               kg 30 12,37 371,10
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3.3 Rampa

3.3.1 Concreto estrutural fck = 22 Mpa

m3

22 280,58 6.172,76

3.3.2

Concreto Magro fck = 9 Mpa

m³ 5 188,00 940,00

3.3.3 Formas, montagem, desmont., escoramento

m2

90 17,06 1.535,40

3.3.4 Armação e colocação de ferragem kg 1.500 4,32 6.480,00

464.183,66

4 Alvenarias

4.1 Alvenaria de tijolo 'a vista, 21 furos, e = 25 cm

m2

119 45,17 5.375,23

4.2 Alvenaria de tijolo maciço comum, e = 25 cm

m2

67 28,31 1.896,77

4.2 Alvenaria de tijolo maciço comum, e = 15 cm

m2

37 25,56 945,72

8.217,72

5 Cobertura

5.1 Madeiramento p/ cobertura c/ telha em fibrocimento tipo kalheta m² 296 9,58 2.835,68

5.2 Estrutura metálica p/ cobertura c/ telha em fibrocimento tipo ondulada m² 56 35,20 1.971,20

5.3 Execução de telhado c/ telha de fibrocimento tipo kalheta -  8 mm  m² 296 41,85 12.387,60

5.4 Execução de telhado c/ telha de fibrocimento tipo ondulada -  8 mm  m² 56 16,46 921,76

5.5 Algeroz em chapa galvanizada m 61 36,48 2.225,28

5.6 Calha em chapa galvanizada m 20 47,41 948,20

5.7 Tubo de queda m 50 19,64 982,00

22.271,72

6 Impermeabilizações e tratamentos

6.1 Impermeabiliazação betuminosa m² 443 17,32 7.672,76

6.2 Impermeabiliazação de massa kg 231 16,30 3.765,30

6.3 Imunização para madeira m² 296 6,58 1.947,68

13.385,74

7 Esquadrias e ferragens

7.1 Porta 2 folhas em chapa metálica c/ veneziana dupla invertidas (2,40 x 3,00 m) un 2 1.131,55 2.263,10

7.2 Porta 2 folhas em chapa metálica e tela Otis arame Nº14 BWG (3,50 x 2,40m) un 2 126,00 252,00

7.3 Porta 1 folha em chapa metálica e tela Otis arame Nº14 BWG (1,20 x 2,40m) un 1 36,00 36,00

7.4 Porta 1 folha em chapa metálica c/ veneziana dupla invertidas (1,00 x 3,00 m) un 1 471,50 471,50

7.5 Porta 1 folha em chapa metálica fechamento / chapa lisa (1,00 x 2,30 m) un 2 363,80 727,60

7.6 Porta 2 folhas em chapa metálica  fechamento / chapa lisa (3,50 x 4,00 m) un 1 2.180,30 2.180,30

7.8 Porta 1 folha em madeira semi-oca (0,70 x 2,10 m) un 1 229,00 229,00

7.9 Janela fixa em chapa metálica 14 USG c/ veneziana dupla invertidas (3,05 x 1,00 m) un 2 423,60 847,20

7.10 Janela fixa em chapa metálica 14 USG c/ veneziana dupla invertidas (4,70 x 2,00 m) un 2 1.305,60 2.611,20

7.11 Janela basculante em chapa metálica (1,00 x 1,00 m) un 1 103,75 103,75

7.12 Janela basculante em chapa metálica (1,65 x 1,50 m) un 1 256,80 256,80

7.13 Janela basculante em chapa metálica (3,30 x 2,00 m) un 5 684,75 3.423,75

7.14 Janela basculante em chapa metálica (3,30 x 0,90 m) un 5 308,20 1.541,00

7.15 Ferragens completa p/ porta externa cj 5 110,10 550,50

7.16 Ferragens completa p/ porta interna cj 1 68,42 68,42

7.17 Ferragens completas p/ porta sanitário cj 1 71,76 71,76

15.633,88

8 Vidraría

8.1 Vidro liso translúcido - 4 mm m² 66 52,60 3.471,60

8.2 Vidro canelado- 4 mm m² 1 37,60 37,60

3.509,20

9 Serralheria

9.1 Grelha de ferro (1,00 x 0,60 m) c/ acessórios pç 5 185,00 925,00

9.2 Chapa xadrez # 14" c/ perfil (canaleta elétrico - L = 0,70 m) m 30 123,35 3.700,50

4.625,50
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10 Revestimentos

10.1 Chapisco de cimento e areia m² 296 3,17 938,32

10.2 Reboco com argamassa cimento e areia (1:4) m² 287 9,87 2.832,69

10.3 Azulejo (20 x 20 cm) m² 13 25,67 333,71

4.104,72

11 Pavimentação

11.1 Piso vinílico (30 x 30 cm) m² 5 25,73 128,65

11.2 Piso placa de borracha tipo plurigoma (50 x 50 cm) m² 212 21,94 4.651,28

4.779,93

12 Instalações hidrossanitárias

12.1 Sanitário vb 1 2.155,00 2.155,00

2.155,00

13 Pinturas

13.1 Pintura com tinta acrílica

m2

1.276 5,44 6.941,44

13.2 Pintura com tinta esmalte para madeira

m2

2 9,38 18,76

13.3 Pintura com tinta esmalte para ferro

m2

150 11,25 1.687,50

8.647,70

14 Urbanização

14.1

Cerca com tela metálica 2" e alvenaria, c/ mourão e cinta de concreto 

m 314 46,20 14.506,80

14.2

Portão de ferro de correr e portão para pedestre

un 2 650,00 1.300,00

14.3 Piso de saibro e brita compactados m² 850 32,73 27.820,50

14.4 Execução e aplicação de meio-fio pré-moldado m 131 16,42 2.151,02

14.5 Fornecimento e colocação de grama do campo

m2

50 8,56 428,00

46.206,32

1.273.608,18

C INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS

1 Bombeamento

1.1

Bomba BS - 800, Q = 2,5 m3/s, Motor 250 cv

cj 3 150.000,00 450.000,00

1.2

Bomba BS - 550, Q = 1,0 m3/s, Motor 125 cv

cj 1 50.000,00 50.000,00

1.3

Bomba BS - 350, Q = 0,5 m3/s, Motor 50 cv

cj 1 35.000,00 35.000,00

1.4

Bomba submersível, modelo robusta 300 mm - 25 m3/h

cj 2 11.500,00 23.000,00

2 Retenção

2.1 Grades para remoção de sólidos cj 5 11.445,00 57.225,00

2.2 Stop-log de madeira de lei cj 2 1.220,00 2.440,00

2.3 Comporta redonda, DN 1000 cj 1 28.500,00 28.500,00

2.4 Comporta redonda, DN 650 cj 1 18.200,00 18.200,00

2.5 Comporta redonda, DN 450 cj 1 12.400,00 12.400,00

3 Içamento

3.1 Ponte rolante c/ monovia e talha manual, cap = 5 kg, vão = 6,15 m, rolamento = 20 m cj 1 135.000,00 135.000,00

4 Montagem 

h/h 640 30,00 19.200,00

830.965,00

D INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1 Subestação

1.1 Chave fusível base C – 300 A – 15 KV – 50 K pç 3 100,00   300,00

1.2 Para-raios polimérico 12 KV – 10 KA pç 3 141,00   423,00

1.3

Cabo 12/20 KV - 35 mm2

m 120 12,60   1.512,00

1.4 Sistema MT modular  com isolamento em SF6 – 24 KV,

com chave reverssora, medição  e disjuntor pç 1 110.000,00   110.000,00

1.5 Chave seccionadora tripolar 400 A – 15 KV pç 2 630,00   1.260,00

1.6 Fuzível hh 70 A – 15 KV pç 6 74,00   444,00

1.7 Transformador  1200 KVA – 15 KV - 380/220 V pç 2 30.000,00   60.000,00

1.8

Cabo 0,6/1 KV – 300 mm2

m 264 35,00   9.240,00
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1.9 Aterramentos, fixações, conectores cj 1 1.500,00   1.500,00

1.10 Caixa de alvenaria 0,80 x 0,80 x 0,80 m tampa concreto pç 6 150,00   900,00

1.11 Canalização em tubo PVC rigido  100 mm m 70 13,03   912,10

1.12 Escav manual valas em terra ate 1,5 m prof

m3

21 14,14   296,94

1.13 Reenchimento de valas com material local

m3

21 4,47   93,87

1.14 Montagem h/h 200 17,00   3.400,00

190.281,91

2 Quadro Geral de Baixa Tensão

2.1 QGBT 4300 x 2000 x 600 c/barramento 1500A e equip. pç 1 5.200,00   5.200,00

2.2 Chave reverssora tripolar seca 500V - 1500A pç 1 1.800,00   1.800,00

2.3 Disjuntor termomagnético tripolar 1800A - 500V - 36KA pç 2 5.900,00   11.800,00

2.4 Seccionadora tripolar 400A - 500V - fusível NH 400A pç 3 1.200,00   3.600,00

2.5 Seccionadora tripolar 200A - 500V - fusível NH 180A pç 3 700,00   2.100,00

2.6 Seccionadora tripolar 100A - 500V - fusível NH 80A pç 4 400,00   1.600,00

2.7 Chave partida compensadora 250CV - 380V  pç 3 15.000,00   45.000,00

2.8 Chave partida compensadora 125CV - 380V  pç 1 8.500,00   8.500,00

2.9 Chave partida compensadora 50CV - 380V  pç 1 5.000,00   5.000,00

2.10

Cabo 120 mm2 - 0,6/1KV

m 520 14,50   7.540,00

2.11

Cabo 35 mm2 - 0,6/1KV

m 100 4,10   410,00

2.12 Aterramentos, fixações, conectores vb 1 500,00   500,00

2.13 Montagem h/h 300 17,00   5.100,00

98.150,00

3 Iluminação

3.1 CD externo 12 espaços pç 1 67,00   67,00

3.2 Luminária industrial fechada 250W - 220V pç 24 42,00   1.008,00

3.3 Disjuntor termomagnético monopolar 10A pç 10 7,25   72,50

3.4 Interruptores e tomadas pç 8 8,17   65,36

3.5 Eletrodutos rígido PVC DN 20 mm m 80 1,70   136,00

3.6

Condutor # 2,5 mm2 – 750V encordoamento classe 2

m 400 0,38   152,00

3.7 Sistema de proteção contra descargas- SPDA vb 1 4.000,00   4.000,00

3.8 Aterramentos, fixações, conectores vb 1 200,00   200,00

3.9 Montagem h/h 125 17,00   2.125,00

7.825,86

296.257,77

E BY-PASS

1 Trabalhos em terra

1.1 Escavação manual

m3

71 14,14 1.003,94

1.2 Escavação mecânica

m3

355 5,23 1.856,65

1.3 Reenchimento de valas com material local

m3

152 4,47 679,44

1.4 Transporte com carga e descarga até 2 km

m3

203 6,66 1.351,98

4.892,01

2 FUNDAÇÃO

2.1 Esgotamento

2.1.1 Esgotamento (bomba gasolina 3,7 HP) h 120 2,34 280,80

2.2 Escoramento

2.2.1 Tipo "C"

m2

196 34,67 6.795,32

2.3 Lastro

2.3.1 Enrocamento com brita

m3

6 43,54 261,24

2.3.2 Lastro de concreto magro

m3

4 148,22 592,88

7.930,24
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3 Estrutura de concreto

3.1 Subestação

3.1.1 Concreto estrutural fck 22 Mpa

m3

70 280,58 19.640,60

3.1.2

Concreto Magro fck = 9 Mpa

m³ 6 188,00 1.128,00

3.1.3 Formas, montagem, desmont., escoramento

m2

380 17,06 6.482,80

3.1.4 Armação e colocação de ferragem kg 5.100 4,32 22.032,00

49.283,40

4 Impermeabilizações e Tratamentos

4.1 Impermeabiliazação betuminosa m² 135 17,32 2.338,20

4.2 Impermeabiliazação de massa kg 26 16,30 423,80

4.3

Manta geotextil tecida dens. 156 kg/m2 - I = 0,30 m m2

5 7,58 37,90

37,90

5 Instalações Hidromecânicas

5.1 Comporta tipo "flap" para "by-pass" un 1 35.000,00 35.000,00

5.2 Comporta quadrada com manobra (2,50 x 2,35 m) un 1 38.000,00 38.000,00

5.3 Grade de ferro chato 1/4 x 2 " c/ 10 cm (2,00 x 4,75 m) un 1 985,32 985,32

73.985,32

136.128,87

2.547.311,50
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