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APRESENTAÇÃO

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 - 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta os Quantitativos e os Custos referentes à Linha Rápida - Projeto Final de Engenharia para implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central, na Av. Assis Brasil, em Porto Alegre/RS, trecho do “Triângulo” até a divisa com Cachoeirinha, com extensão aproximada de 7,0km.

O presente volume é objeto do Edital de Tomada de Preços nº 005/97, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

-Data: da licitação: 01/08/97

-Contratante: Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional - METROPLAN

-Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

-Data: da assinatura do contrato: 24/11/97

-Data: da Ordem de Serviço:09/02/98

-Data: da 2ª Ordem de Serviço: 23/09/99

-Número: do Contrato: 31/97

-Prazo: de Execução: 120 dias

-Valor: do contrato: R$ 78.651,00
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1 INTRODUÇÃO

Com base nos projetos elaborados e entregues, será apresentado neste Volume-9 os quantitativos totais dos serviços que serão executados na implantação do Projeto Final de Engenharia - Linha Rápida - Av. Assis Brasil, bem como os custos unitários para cada serviço e o custo total da obra. 

Os Custos unitários foram obtidos das planilhas fornecidas pela SMOV/POA e da Franarim, ambos relativos ao mês de outubro de 2000. 

2 PLANILHAS DE CUSTOS 

A seguir apresentamos as planilhas contendo os quantitativos e o custo total para a execução das obras de implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central, na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre, e que contém, ainda, os custos e quantitativos unitários para cada serviço. 

2.1 PLANILHA DE CUSTOS COM QUANTITATIVOS DE PROJETO

Nesta planilha é calculado o custo dos itens e o custo total das obras considerando os quantitativos efetivamente encontrados nos projetos. 

2.2 PLANILHAS DE CUSTO COM QUANTITATIVOS MAJORADOS 

Nesta planilha os quantitativos encontrados nos projetos foram majorados para considerar perdas e acréscimos que ocorrem durante a execução das obras. O valor acrescido foi de 10% para os quantitativos dos projetos de drenagem, terraplenagem, obras complementares e desapropriação, e de 5% para os quantitativos de pavimentação. 


- 4 -4

 PAGE 4

_973427399.doc



