PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

QUADRO 1

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV

ITEM
DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
UNID
CUSTO UNIT.
ÍNDICE
CUSTO TOTAL

PC – 1
CIMBRAMENTO SOB O PONTILHÃO (m³)






- Equipamento






· Serra circular
h
0,81
0,100
0,08


- Materiais






· Madeira serrada de eucalipto
m³
596,00
0,004
2,56


· Escoras de eucalipto
m³
158,45
1,600
253,52


- Mão-de-obra






· Encarregado
h
7,41
0,100
0,74


· Carpinteiro
h
4,94
0,300
1,48


· Ajudante de produção
h
3,31
0,300
0,99


- Custo direto
m³


259,37


- BDI de 30%
%


77,81


- Preço unitário
m³


337,18








PC – 2
FORMAS DE COMPENSADOS RESINADO DE 12 mm PARA A PONTE (m2) COM REAP 1X






- Equipamento






· Serra circular
h
0,81
0,200
0,16


· Serra fita
h
0,60
0,200
0,12


· Desempenadeira elétrica
h
0,60
0,200
0,12


· Furadeira elétrica
h
1,25
0,200
0,25


- Mão-de-obra






· Encarregado
h
7,41
0,300
2,22


· Carpinteiro
h
4,94
1,800
8,89


· Ajudante de produção
h
3,31
1,500
4,97


- Materiais






· Compensado resinado de 12 mm
m²
7,50
1,050
7,88


· Madeira serrada de pinho
m³
596,00
0,005
2,98


· Prego
kg
2,80
0,200
0,56


- Custo direto
m²


28,15


- BDI de 30%
%


8,45


- Preço unitário
m²


36,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO – SMOV

QUADRO 2

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV

ITEM
DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
UNID
CUSTO UNIT.
ÍNDICE
CUSTO TOTAL

PC – 3
FORNECIMENTO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO CA - 50 (kg)






- Equipamento






· Máquina de cortar ferro
h
9,21
0,020
0,18


· Máquina de dobrar ferro
h
7,49
0,020
0,15


- Mão-de-obra






· Encarregado
h
7,41
0,010
0,07


· Armador
h
4,94
0,055
0,27


· Ajudante de produção
h
3,31
0,055
0,18


- Material






· Aço CA - 50
kg
1,40
1,050
1,47


· Arame recozido
kg
2,80
0,020
0,05


- Custo direto
kg


2,37


- BDI de 30%
%


0,71


- Preço unitário
kg
-
-
3,08








PC – 4
FORNECIMENTO.PREP. LANÇAM. CONCRETO fck 15MPa com consumo de 350kg de cimento por m³ de concreto (m3)






- Equipamento






· Betoneira 320l
h
1,97
0,25
0,49


· Compressor de ar
h
39,53
0,100
3,95


· Vibrador ar comprimido
h
1,00
0,500
0,50


- Mão-de-obra






· Encarregado
h
7,41
0,500
3,70


· Pedreiro
h
4,94
3,000
14,82


· Vibradorista
h
4,94
0,500
2,47


· Ajudante de produção
h
3,31
3,000
9,93


- Materiais






· Cimento Portland comum
kg
0,28
350,00
98,00


· Brita
m³
25,00
0,88
22,00


· Areia
m³
20,00
0,60
12,00


- Custo direto
m³


167,86


- BDI de 30%
%


50,36


- Preço unitário
m³


218,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

QUADRO 3

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV

ITEM
DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
UNID
CUSTO UNIT.
ÍNDICE
CUSTO TOTAL

PC – 5
DRENOS VERTICAIS (un.)






· Encarregado
h
7,41
0,005
0,03


· Armador
h
4,94
0,200
0,98


· Ajudante de produção
h
3,31
0,200
0,66


- Material






· Tubo de PVC Ø 100 mm
m
3,75
0,450
1,69


· Arame recozido
kg
2,80
0,100
0,28


- Custo direto
un


3,64


- BDI de 30%
%


1,09


- Preço unitário
un


4,73








PC – 6
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DAS SUPERFÍCIES DE CONC. DA PONTE (m2)






- Equipamentos






· Escovas rotativas elétricas para lixamento leve
          h
                  5,00
     0,050
                     0,25


- Materiais






· Andaimes e plataformas
un
522,27
0,001
0,52


· Selador
l
120,00
0,015
1,80


· Tinta acrílica
l
200,00
0,030
6,00


- Mão-de-obra






· Encarregado
h
7,41
0,003
0,02


· Pintor
h
4,94
0,100
0,49


· Ajudante de produção
h
3,31
0,200
0,66


- Custo direto
m²


9,74


- BDI de 30%
%


2,92


- Preço unitário
m²


12,66








PC – 7
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO DO GUARDA-CORPO (m²)






- Materiais






· Lixa
un
0,20
1,000
0,20


· Primer
lt
8,70
0,080
0,70


· Esmalte sintético
lt
10,20
0,150
1,53


- Mão de obra






· Encarregado
h
7,41
0,010
0,07


· Pintor
h
4,94
0,200
0,99


· Ajudante de produção
h
3,31
0,200
0,66


- Custo direto
m²


4,09


- BDI de 30%
%


1,23


- Preço unitário
m²


5,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

QUADRO 4

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV

ITEM
DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
UNID
CUSTO UNIT.
ÍNDICE
CUSTO TOTAL

PC – 8
GUARDA CORPO METÁLICO Ø4” (m)






- Material






· Tubo de aço Ø4” #2mm
m
26,91
1,380
37,14


· Tubo de aço Ø2,5” #2mm
m
16,01
1,200
19,21


· Chapa de aço 18x18x1,25
un
8,00
0,678
5,42


· Parafuso de expansão tipo Parabolt Ø12,5mm
un
1,70
2,720
4,62


· Joelho de ferro galvanizado Ø4”
un
79,79
0,678
54,10


- Equipamento






· Aparelho de solda
h
9,21
0,522
4,81


- Mão de obra






· Encarregado
h
7,41
0,131
0,97


· Serralheiro soldador
h
4,94
0,522
2,58


· Ajudante de produção
h
3,31
1,043
3,45


- Custo direto
m


132,30


- BDI de 30%
%


39,69


- Preço unitário
m


171,99








PC – 9
GUARDA CORPO METÁLICO Ø2,5” (m)






- Material






· Tubo de aço Ø2,5” #2mm
m
16,01
1,692
27,09


· Tubo de aço Ø2” #2mm
m
11,24
1,385
15,57


· Acessórios e mat. diversos
kg
7,70
0,800
6,16


· Joelho de ferro galvanizado Ø2”
un
51,63
0,770
39,76


- Equipamento






· Aparelho de solda
h
9,21
1,538
14,16


- Mão de obra






· Encarregado
h
7,41
0,385
2,85


· Serralheiro soldador
h
4,94
1,538
7,60


· Ajudante de produção
h
3,31
3,077
10,18


- Custo direto
m


123,37


- BDI de 30%
%


37,01


- Preço unitário
m


160,38








PC – 10
GABIÕES CAIXA – INCLUSO ENCHIMENTO (m3)






- Materiais






· Caixas de gabião de arame galvanizado revestidos com PVC – incluso tensores
m3
72,00
1,000
72,00


· Pedra de mão (10cm<Ø<20cm)
m3
28,86
1,000
28,86


· Geotêxtil não-tecido 200g/m2
m2
2,20
1,000
2,20


- Mão de obra






· Encarregado
h
7,41
1,000
7,41


· Ajudante de produção
h
3,31
4,000
13,24


- Custo direto
m3
-
-
123,71


- BDI de 30%
%
-
-
37,11


- Preço unitário
m3
-
-
160,82
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

QUADRO 5

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV

ITEM
DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
UNID
CUSTO UNIT.
ÍNDICE
CUSTO TOTAL

PC-11
TELA EQ98 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²)






- Mão-de-obra






· Encarregado
h
7,41
0,005
0,03


· Ajudante de produção
h
3,31
0,030
0,09


- Material






· Tela EQ98
m²
4,07
1,050
4,27


· Arame recozido
kg
2,80
0,010
0,02


- Custo direto
m²


4,41


- BDI de 30%
%


1,32


- Preço unitário
m²
-
-
5,73








PC-12
PINTURA BETUMINOSA (m²)






- Mão de obra






· Encarregado
h
7,41
0,010
0,07


· Pintor
h
4,94
0,100
0,49


- Materiais






· Emulsão asfáltica (lata 18l)
un.
70,80
0,020
1,41


- Custo direto
m²


1,97


- BDI de 30%
%


0,59


- Preço unitário
m²


2,56








PC-13
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PEAD Ø315mm PB (m)






- Mão de obra






· Assentamento CÓD115 tabela SMOV s/ BDI
m
5,52
1,000
5,52


- Materiais






· Tubo PEAD Ø315mm PB
m
64,40
1,050
67,62


- Custo direto
m


73,14


- BDI de 30%
%


21,94


- Preço unitário
m


95,08








PC-14
MUDANÇA DA PORTA DA FRENTE PARA LATERAL DE PRÉDIO DE MADEIRA (un)






- Mão de obra






· Encarregado
h
7,41
4,000
29,64


· Carpinteiro
h
4,94
16,000
79,04


· Ajudante de produção
h
3,31
16,000
161,64


- Materiais






· Madeira
m3
450,00
0,130
58,50


· Pregos
kg
2,80
2,000
5,60


- Custo direto
un


225,74


- BDI de 30%
%


67,72


- Preço unitário
un


293,46
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV

QUADRO 6

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS COMPLEMENTARES À TABELA DA SMOV

ITEM
DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
UNID
CUSTO UNIT.
ÍNDICE
CUSTO TOTAL

PC-15
MUDANÇA DE PORTA DE FRENTE PARA LATERAL EM PRÉDIO DE ALVENARIA (un)






- Mão-de-obra






· Encarregado
h
7,41
2,000
14,82


· Pedreiro
h
4,94
8,000
39,52


· Carpinteiro
h
4,94
8,000
39,52


· Ajudante de produção
h
3,31
16,000
52,96


- Material






· Acessórios metálicos
kg
20,00
1,000
20,00


- Serviços






· Demolição alvenaria tijolo – SMOV CÓD180 s/BDI
m3
33,02
1,600
52,83


· Alvenaria tijolo maciço 0,25 assente argamassa cim x areia – SMOV CÓD184 s/ BDI
m²
34,56
4,000
138,24


· Chapisco de cim x areia – SMOV CÓD188 s/ BDI
m²
1,80
6,000
10,80


· Reboco arg cim x areia 1:5 – SMOV CÓD194 s/ BDI
m²
5,72
6,000
34,32


- Custo direto
un


403,01


- BDI de 30%
%


120,90


- Preço unitário
un


523,91








PC-16
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PEAD Ø315mm PB (m)






- Mão de obra






· Assentamento CÓD115 tabela SMOV s/ BDI
m
5,52
1,000
5,52


- Materiais






· Tubo PEAD Ø315mm PB
m
64,40
1,050
67,62


- Custo direto
m


73,14


- BDI de 30%
%


21,94


- Preço unitário
m


95,08
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