


APRESENTAÇÃO

apresentação

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, n.º 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob n.º 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Terraplenagem referente à Elaboração do Projeto Executivo da Av. A J Renner e outros correlatos.

O presente relatório é objeto do Edital n.º 81108.00.1, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

Data da licitação: 11/09/00

Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV

Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

Data da assinatura do contrato: 22/09/00

Data da Ordem de Serviço: 08/12/00

Número do Contrato: 017150

Prazo de Execução:
Inicial - 120 dias

Aditivo 1 - 45 dias

Aditivo 2 - 20 dias

Valor: Do contrato - R$ 87.900,00

Do aditivo 19126 - R$ 4.750,00

O Projeto Executivo contém, ainda, os seguintes volumes:  



Projeto Geométrico, Projeto de Pavimentação, Projeto de Drenagem, Projeto de Desapropriação, Projeto de Rede Elétrica e Iluminação Pública, Projeto de Sinalização, Projeto de Rede de Abastecimento de Água e Relatório de Impacto Ambiental.  
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1. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

1. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

1.1 Introdução

Os serviços de Terraplenagem serão efetuados nos seguintes intervalos:

· Nos Alargamentos do km 0+000 ao km 0+600.

· Pista Esquerda do km 0+620 até a final do trecho.   

· Da Rótula 01 ao final do trecho.  

Haverá também, os serviços de terraplenagem de remoção de solos nos locais indicados pelo projeto, em espessura compatível com o pavimento projetado. 

O trecho apresenta características singulares como largura da via igual a largura projetada em vários trechos e canteiro central atual maior que o canteiro projetado, isto implica num grande número de obras isoladas como o fechamento de canteiros laterais diminuição do canteiro central e alargamento de pequena faixas junto ao passeio existente. 

Na elaboração do Projeto Geométrico procurou-se aproveitar ao máximo a situação atual da via, diminuindo  o impacto da obra junto aos usuários da mesma e facilitar a criação de frentes de serviços para a empreiteira. 

1.2 Sugestão para as etapas construtivas

Trechos: 

· Pista Esquerda do 0+620 ao Final .

· Pistas da Rótula 01 ao Final. 

I. As áreas atingidas pelo projeto deverão ser Liberadas para a execução dos obras.

II. Remoção de construções, cercas, muros e outras benfeitorias. 

III. Remoção de árvores com a autorização da fiscalização. 

IV. Locação do gabarito Projetado. 

V. Remanejamento das redes aéreas e subterrâneas de serviços urbanos como água,  drenagem, esgoto, luz, e telefonia, onde necessário. 

VI. Remoção do terreno e remoção da camada vegetal 

VII. Remoção de meio-fio existente. 

VIII. Remoção de passeio existente. 

IX. Escavação das áreas que receberão a estrutura nova na profundidade definida pelo projeto (transporte da carga).

X. Execução de aterros previstos. 

XI. Execução dos reforços do subleito. 

XII. Regularização e compactação do subleito.  

XIII. Execução da base de brita graduada prevista no projeto de pavimentação e imprimação.

XIV. Reposição do meio fio. 

XV. Execução das camadas de asfalto. 

XVI. Aterro do passeio com solo local compactado. 

XVII. Pavimentação dos passeios com basalto irregular. 

Trecho: 

· Do 0+000 ao 0+600

· Pista Direita do 0+600 até a Rótula 01.

I. As áreas atingidas pelo projeto deverão ser liberadas para a execução dos obras. 

II. Remoção de cerca, muro, construções e outras benfeitorias.  

III. Locação do gabarito Projetado. 

IV. Remanejamento das redes aéreas e subterrâneas de serviços urbanos como, luz, e telefonia. 

V. Limpeza do local e remoção da camada vegetal. 

VI. Remoção de meio fio existente. 

VII. Cortes e aterros necessários. 

VIII. Regularização e compactação de subleito. 

IX. Execução do reforço do subleito. 

X. Execução da camada de base de brita graduada. 

XI. Execução de 5cm da camada de asfalto ficando a estrutura em nível com o pavimento existente,  nos intervalos onde haverá largura diferenciada. 

XII. Fresagem de 3cm de profundidade no asfalto remanescente.

XIII. Execução de limpeza, pinturas de ligação e lançamento de 8cm de asfalto no total da pista. 

XIV. Execução de uma camada de 5cm de asfalto sobre a totalidade da pista. 

1.3 Especificações Técnicas 

Os serviços referentes a Terraplenagem do Projeto da Av. A.J. Renner, serão executados conforme as Normas Técnicas da ABNT e DNER, o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre - Vol. 2 - Obras Viárias e Vol. 1 - Normas Gerais.  

1.4 Apresentação Dos Elementos Do Projeto  

São apresentados, na seqüência, as notas de serviços, as planilhas de cálculo do volumes, as planilhas das seções do terreno e a planilha de orçamento. 

Notas de Serviço

As notas de serviços são relativas as cotas do Pavimento final e são apresentadas divididas em quatro partes que são:

· Do km 0 + 000 ao km 3+514 (Principais)

Relativas ao eixo principal do trecho. 

· Do km 3+180 ao km 3+543,71 (Pista da Esquerda) 

Relativas ao trecho final, onde a Pista da Esquerda afasta-se do eixo principal locado.

· Da Rótula 01

Apresentam as notas de serviços dos diversos ramos da referida rótula.    

· Da Rótula 02

Apresentam as notas de serviços dos diversos ramos da referida rótula. 

Planilha de Cálculo dos Volumes 

Apresentam os volumes de corte e aterro necessários para a implantação do projeto e estão divididas nas seguintes partes:

· Do km 0 + 000 ao km 3+514 (Principais)

Relativas ao eixo principal do trecho. 

· Do km 3+180 ao km 3+543,71 (Pista da Esquerda) 

Relativas ao trecho final, onde a Pista da Esquerda afasta-se do eixo principal locado.

· Da Rótula 01. 

Apresentam os volumes dos diversos ramos da referida rótula.    

· Da Rótula 02

Apresentam os volumes dos diversos ramos da referida rótula.
Planilhas de Serviços Transversal do Terreno 

Apresentam as seções transversais levantadas em campo e estão divididas nas seguintes partes:

· Do km 0 + 000 ao km 3+514 (Principais)

Relativas ao eixo principal do trecho. 

· Do km 3+180 ao km 3+543,71 (Pista da Esquerda) 

Relativas ao trecho final, onde a Pista da Esquerda afasta-se do eixo principal locado.

· Da Rótula 01. 

Apresentam as seções dos diversos ramos da referida rótula.    

· Da Rótula 02

Apresentam as seções dos diversos ramos da referida rótula.
Orçamento

Apresenta o orçamento dos serviços previstos no projeto com custo base nos preços unitários apresentados pela planilha de preços da SMOV de outubro de 2000. 

Plantas das Seções Transversais

Apresenta o desenho dos seções transversais contendo o terreno, o projeto e a linha de terraplenagem.

2. NOTAS DE SERVIÇO

2. NOTAS DE SERVIÇO

A seguir são apresentadas as Notas de Serviço.

3. PLANILHAS DE CÁLCULO DOS VOLUMES

3. Planilhas de Cálculo de Volumes
A seguir são apresentadas as planilhas de cálculo de volumes.

4. PLANILHAS DE SEÇÃO TRANSVERSAL DO TERRENO

4. Planilhas da seção Transversal do Terreno

A seguir são apresentadas as planilhas da seção transversal do terreno.

5. ORÇAMENTO

5. Orçamento
A seguir é apresentado o orçamento.

6. PLANTAS DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS 

6. PlanTas das Seções transversais

A seguir são apresentados as plantas das seções transversais.
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