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COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

un.

1,00

7.928,62

7.928,62

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

un.

1,00

4.001,41

4.001,41

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

un.

1,00

266,04

266,04

1500006

1.4

Locação

m

9.654,00

1,99

19.211,46

1500003

1.5

Sinalização e Proteção dos Trechos

m

9.654,00

3,10

29.927,40

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

m³

1.149,44

12,74

14.643,87

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

m³

3.448,34

6,28

21.655,58

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

m³

16.650,73

7,59

126.379,05

500009

3

Remoção Material Escavado

m³

6.539,49

7,58

49.569,34

4

Reaterro Compactado

500011

4.1

Com Areia (inclusive lastro)

m³

777,52

27,47

21.358,48

500012

4.2

Com Saibro

m³

4.252,86

25,02

106.406,56

500010

4.3

Com Material Escavado

m³

16.218,13

8,39

136.070,12

5

Escoramento

500001

5.1

Descontínuo

m²

211,23

12,15

2.566,45

500002

5.2

Contínuo em Madeira

m²

191,29

26,92

5.149,53

500003

5.3

Contínuo Metálico

m²

1.226,03

46,66

57.206,56

533203

5.4

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

h

493,60

4,52

2.231,08

6

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

6.1

Fornecimento e Assentamento de Materiais

165038

6.1.1

Tampão de Ferro Dúctil Articulado D 600mm(Tipo 

Pesado)

pç

127,00

665,22

84.482,94

661388

6.1.2

Tubo PVC P/Coletor Esgoto JE DN 150mm

m

9.644,00

20,03

193.169,32

661389

6.1.3

Tubo PVC P/Coletor Esgoto JE DN 200mm

m

10,00

31,65

316,50

7

Construção com Fornecimento de Material

500230

7.1

PV Tipo 1

pç

45,00

251,72

11.327,40

500228

7.2

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

pç

82,00

752,90

61.737,80

500237

7.3

Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m

pç

231,82

223,94

51.913,78

500034

7.4

Caixa de Inspeção Predial

pç

1.072,00

78,80

84.473,60

8

Remoção e Recomposição de Pavimento

592613

8.1

Asfalto 

m²

5.309,70

69,90

371.148,03

9

Assentamento com Fornecimento de Material

500632

9.1

de Tubo de PVC Classe 6 

Æ

 100mm

m

5.360,00

25,52

136.787,20

518903

10

Cadastro

m

9.654,00

0,98

9.460,92

1.609.389,04

Data base: agosto/2005

1.597.192,97

R$ sem BDI
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho refere-se ao Contrato nº 03.080113.03.6 firmado entre o DMAE e a Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.

 É objeto do Processo nº 03.04667.03.6 e contempla a revisão de quantitativos e atualização dos orçamentos do Sistema Restinga e do Sistema Ponta Grossa, integrantes do Programa Integrado Socioambiental, tendo em vista a obtenção de financiamento para a execução das obras.

Os serviços foram realizados com base nos seguintes documentos elaborados em 2002 para o Programa Integrado Socioaambiental – Item I – Melhoria da Qualidade das Águas – Sistemas de Esgotamento Sanitário – Tomo IC – Sistema Restinga:

-
Volume 1: Estudo de Concepção do Interceptor do Bairro Restinga e Loteamentos;

-
Volume 2: Avaliação do Tratamento Emergencial dos Esgotos Sanitários do Bairro Restinga na ETE Ipanema;

-
Volume 3: Projeto Básico do Interceptor do Salso e Elevatória Final e Coletor-tronco do Bairro Restinga;

-
Volume 4 : Projeto Básico do Coletor-tronco do Bairro Restinga;

-
Volume 5: Estudo de Concepção do Interceptor do Bairro Ponta Grossa

-
Volume 6: Orçamentos

Após a análise dos documentos citados foi realizada visita a campo, com o acompanhamento dos técnicos do DMAE/PISA, para estabelecimento de critérios e identificação de particularidades de importância significativa para o orçamento das obras tais como tipo de pavimentação, áreas ocupadas e de expansão, entre outras. Essa inspeção de campo foi realizada em outubro/05 e está registrada nas fotos do ANEXO 1.

Em reunião com os técnicos do DMAE/PISA, foram definidos alguns critérios para quantificação, resumidos no ANEXO 2, sendo os principais mencionados a seguir:

a) Como o projeto existente contemplava 48 km de rede coletora e, no orçamento, havia mais uma previsão de 22 km, em visita a campo, foi verificada a área ocupada atualmente para confirmação dessa avaliação. Essa área foi delimitada em planta e com base na densidade de rede por ha do projeto anterior, concluiu-se que a mesma era da ordem de 20 km. Portanto, de comum acordo com o DMAE, o valor de 22 km, inicialmente estimado, foi mantido. As quantidades dessa rede também foi estimada com base no projeto anterior, ou seja, na mesma proporção.

b) Para a obtenção dos preços unitários foram consultadas, basicamente, três fontes:

- “Orçamento Padrão para Redes Coletoras de Esgoto Sanitário (DMAE - agosto/2005)”;

- FRANARIN (setembro/2005);

- Fornecedores.

c) Foi acordado que serviços ou itens de unidades que não estivessem suficientemente detalhados para quantificação, seriam utilizados como fonte orçamentos de estudos e projetos semelhantes.

d) Para facilitar a identificação dos itens orçados, foram utilizados os códigos das respectivas fontes de consulta, os quais foram resumidos nas planilhas dos itens 3.2 (Restinga) e 4.2 (Ponta Grossa).

A FIGURA1 mostra, de forma esquemática, as seguintes unidades orçadas:

-
Sistema Restinga
Rede coletora;

Interceptor;

Emissário;

EBE Restinga;

-
Sistema Ponta Grossa
Rede coletora, estação de bombeamento e emissário por recalque

Na seqüência está apresentado o resumo da estimativa de custos, as planilhas de estimativa de custos, as planilhas de codificação e fontes dos preços unitários bem como as planilhas resumo dos critérios adotados para quantificação.

FIGURA 1 –  (figura1.dwg)

2. RESUMO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

O valor total estimado resultou em R$ 23.513.942,83 sem BDI (data base: agosto/2005).

ITEM
OBRA
PREÇO TOTAL (R$)

1.
Redes Restinga
13.085.264,64

2.
Redes da Ponta Grossa
1.597.155,69

3.
Emissário da Ponta Grossa
767.946,74

4.
EBE Ponta Grossa
384.199,68

5.
EBE Restinga
1.906.365,77

6.
Emissário da Restinga
1.965.856,19

7.
Interceptor da Restinga
3.807.154,12


TOTAL
23.513.942,83

3.SISTEMA RESTINGA

A seguir serão apresentadas as Planilhas de Estimativa de Custos e Planilhas de Codificação e Fontes dos Preços Unitários para as obras do Sistema Restinga.

3.1. Planilhas de Estimativa de Custos
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3.2. Planilhas de Codificação e Fontes dos Preços Unitários
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COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

un.

1,00

7.928,62

7.928,62

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

un.

1,00

4.001,41

4.001,41

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

un.

1,00

266,04

266,04

500014

1.4

Locação

m

69.970,00

1,99

139.240,30

525702

1.5

Sinalização e Proteção dos Trechos

m

69.970,00

3,10

216.907,00

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

m³

14.844,84

12,74

189.123,27

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

m³

44.534,54

6,28

279.676,92

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m

m³

15.244,09

7,59

115.702,65

500009

3

Remoção Material Escavado

m³

39.446,45

7,58

299.004,10

4

Reaterro Compactado

500011

4.1

Com Areia (inclusive lastro)

m³

5.377,43

27,47

147.718,01

500012

4.2

Com Saibro

m³

24.966,00

25,02

624.649,32

500010

4.3

Com Material Escavado

m³

44.280,04

8,39

371.509,54

5

Escoramento

500001

5.1

Descontínuo

m²

101.021,26

12,15

1.227.408,31

500000

5.2

Contínuo Madeira

m²

23.303,35

20,40

475.388,34

500003

5.3

Contínuo Metálico

m²

14.997,55

46,66

699.785,69

533203

5.4

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

h

395,40

4,52

1.787,21

6

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

6.1

Fornecimento de Materias

165038

6.1.1

Tampão de Ferro Dúctil Articulado 

Æ

 600mm (Tipo 

Pesado)

pç

1.167,00

665,22

776.311,74

500018

6.1.2

Tubo Cerâmico JE DN 150

m

61.423,94

13,43

824.923,52

500019

6.1.3

Tubo Cerâmico JE DN 200

m

2.838,47

23,54

66.817,59

500020

6.1.4

Tubo Cerâmico JE DN 250

m

580,53

45,95

26.675,36

500142

6.1.5

Tubo Concreto JE DN 300

m

3.561,94

71,00

252.897,74

500051

6.1.6

Tubo Concreto JE DN 400

m

1.080,83

98,00

105.921,34

500052

6.1.7

Tubo Concreto JE DN 500

m

212,95

127,00

27.044,65

500053

6.1.8

Tubo Concreto JE DN 600

m

271,30

163,00

44.221,90

6.2

Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( 

incluído transporte, carga e descarga)

500015

6.2.1

Diâmetro 150 mm Cerâmico

m

61.423,94

5,44

334.146,24

500016

6.2.2

Diâmetro 200 mm Cerâmico

m

2.838,47

5,62

15.952,21

500017

6.2.3

Diâmetro 250 mm Cerâmico

m

580,53

5,79

3.361,27

500153

6.2.4

Diâmetro 300 mm Concreto

m

3.561,94

15,77

56.171,80

500026

6.2.5

Diâmetro 400 mm Concreto

m

1.080,83

17,44

18.849,68

500059

6.2.6

Diâmetro 500 mm Concreto

m

212,95

34,85

7.421,31

500060

6.2.7

Diâmetro 600 mm Concreto

m

271,30

44,41

12.048,44

500069

6.3

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Concreto DN 600

m

271,30

39,69

10.767,90

7

Construção com Fornecimento de Material

500230

7.1

PV Tipo 1

pç

780,08

251,72

196.361,74

500228

7.2

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

pç

385,35

752,90

290.130,02

500237

7.3

Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m

pç

734,36

223,94

164.452,58

500034

7.4

Caixa de Inspeção Predial

pç

11.232,05

78,80

885.085,54

8

Remoção e Recomposição de Pavimento

592736

8.1

Asfalto Base Paralelepípedo

m²

32.730,39

65,74

2.151.695,84

500201

8.2

Paralelepipedo

m²

32.730,39

13,63

446.115,22

500043

8.3

Meio-Fio de Granito

m

10.363,28

6,37

66.014,10

9

Assentamento com Fornecimento de Material

500632

9.1

de Tubo de PVC Classe 6 

Æ

 100mm (Ramal Predial)

m

56.160,25

25,52

1.433.209,58

518903

10

Cadastro

m

69.970,00

0,98

68.570,60

13.085.264,64

Data base: agosto/2005

R$ sem BDI

TOTAL REDE COLETORA BAIRRO RESTINGA (R$)

3.1.1.  ESTIMATIVA DE CUSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA - BAIRRO RESTINGA
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COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

un.

1,00

7.928,62

7.928,62

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - 

Canteiros Auxiliares para metragens superiores a 

2 Km

un.

1,00

4.001,41

4.001,41

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

un.

1,00

266,04

266,04

500014

1.4

Locação

m

5.459,90

4,53

24.733,35

525702

1.5

Sinalização e Proteção dos Trechos

m

5.459,90

3,08

16.816,50

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

m³

262,08

12,74

3.338,90

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

m³

786,23

6,28

4.937,53

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

m³

24.208,04

7,59

183.739,03

500009

3

Remoção do Material Escavado

m³

15.151,21

7,58

114.846,18

4

Reaterro Compactado

500011

4.1

Com Areia  (inclusive lastro)

m³

1.389,96

27,47

38.182,21

500012

4.2

Com Saibro

m³

10.264,82

25,02

256.825,80

500010

4.3

Com Material Escavado

m³

13.601,57

8,39

114.117,18

5

Escoramento / Esgotamento

500001

5.1

Descontínuo

m²

780,00

12,13

9.461,40

500000

5.2

Contínuo Madeira

m²

16.313,82

20,40

332.801,93

500027

5.3

Contínuo Metálico 

m

12.148,29

46,66

566.839,22

533203

5.4

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

h

710,88

4,52

3.213,18

6

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

6.1

Fornecimento de Materiais

165038

6.1.1

Tampão de Ferro Dúctil Articulado 

Æ

 600mm 

(Tipo Pesado)

pç

59,00

665,22

39.247,98

500054

6.1.2

DN 700 mm Concreto JE

m

1.370,80

206,00

282.384,80

500055

6.1.3

DN 800 mm Concreto JE

m

2.472,10

258,00

637.801,80

500056

6.1.4

DN 900 mm Concreto JE

m

1.617,00

310,00

501.270,00

6.2

Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( 

incluído transporte, carga e descarga)

500061

6.2.1

DN 700 mm Concreto JE

m

1.370,80

70,09

96.079,38

500062

6.2.2

DN 800 mm Concreto JE

m

2.472,10

58,79

145.334,76

500063

6.2.3

DN 900 mm Concreto JE

m

1.617,00

65,88

106.527,96

500070

6.2.4

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Concreto DN 700

m

1.370,80

42,09

57.696,98

500071

6.2.5

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Concreto DN 800

m

2.472,10

43,77

108.203,82

500072

6.2.6

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Concreto DN 900

m

1.617,00

48,47

78.375,99

7

Construção com Fornecimento de Material

500228

7.1

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

pç

59,00

752,90

44.421,10

500237

7.2

Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m

pç

85,00

223,94

19.034,90

8

Remoção e Recomposição de Pavimento

592613

8.1

Asfalto

m²

44,00

69,90

3.075,60

500201

8.2

Paralelepípedo

m²

22,00

13,63

299,86

518903

9

Cadastro

m

5.459,90

0,98

5.350,71

3.807.154,12

Data base: agosto/2005

R$ sem BDI

TOTAL INTERCEPTOR DA RESTINGA (R$)

3.1.2.  ESTIMATIVA DE CUSTO INTERCEPTOR DA RESTINGA
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COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

un.

1,00

7.928,62

7.928,62

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

un.

1,00

4.001,41

4.001,41

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

un.

1,00

266,04

266,04

500014

1.4

Locação

m

2.856,00

4,53

12.937,68

525702

1.5

Sinalização e Proteção

m

2.856,00

3,08

8.796,48

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

m³

1.509,45

12,74

19.230,40

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

m³

2.515,76

6,28

15.798,98

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

m³

1.006,30

7,59

7.637,82

500009

3

Remoção do Material Escavado

m³

4.289,48

7,58

32.514,26

4

Reaterro Compactado 

500011

4.1

Com Areia

m³

582,37

27,47

15.997,71

500012

4.2

Com Saibro

m³

2.717,23

25,02

67.985,10

500010

4.3

Com Material Escavado

m³

1.731,91

8,39

14.530,73

5

Escoramento

500000

5.1

Contínuo Madeira

m²

4.141,20

20,40

84.480,48

500027

5.2

Contínuo Metálico

m²

4.141,20

46,66

193.228,40

6

Rebaixamento e Esgotamento

533203

6.1

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

h

571,20

4,52

2.581,83

7

Fornecimento de Materiais e Assentamento

500309

7.1

Tubo DN 500, L=6.000mm F°F°, PB JE  + 15%

m

2.856,00

445,19

1.271.462,64

MAQUIMOTOR

7.2

Pecas F°F°

cj

1,00

124.516,38

124.516,38

661389

7.3

Fornecimento e assentamento tubo  PVC para  

esgoto JE DN 200mm

m

150,00

31,03

4.654,50

8

Assentamento e Montagem

665220

8.1

Assentamento de Tubo de F°F° DN 500 JE

m

2.856,00

18,32

52.321,92

5%

8.2

Montagem de Peças

cj

1,00

6.225,82

6.225,82

9

Remoção/Recomposição de Pavimento

592613

9.1

Asfalto 

m²

33,75

69,90

2.359,13

500043

9.2

Meio-Fio de Granito

m

10,00

6,37

63,70

10

Estruturas

10.1

Blocos de Ancoragem

51333

10.1.1

Concreto fck=20 Mpa (preparo, lançamento e cura)

m³

3,12

254,24

793,23

551133

10.1.2

Formas de compensado resinado, inclusive 

escoramentos - reaproveitamento 3x

m²

13,70

57,10

782,27

551217

10.1.3

Fornecimento barra de aço para armadura CA-50

kg

312,00

3,86

1.204,32

551216

10.1.4

Corte, dobragem, montagem das ferragens nas 

formas

kg

312,00

0,94

293,28

10.2

Caixas Descarga / Ventosa

562215

10.2.1

Alvenaria de pedra de granito 22x22cm argamassa 

1ci:3ar

m²

64,56

64,89

4.189,30

165038

10.2.2

Tampão de ferro dúctil 600mm (tipo pesado)

un.

6,00

665,22

3.991,32

500011

10.2.3

Reaterro Compactado com Areia

m³

1,33

27,47

36,54

51333

10.2.4

Concreto armado fck=20 Mpa (preparo, 

lançamento e cura)

m³

1,33

254,24

338,14

551133

10.2.5

Formas de compensado resinado, inclusive 

escoramentos - reaproveitamento 3x

m²

22,25

57,10

1.270,48

551217

10.2.6

Fornecimento barra de aço para armadura CA-50

kg

133,00

3,86

513,38

551216

10.2.7

Corte, dobragem, montagem das ferragens nas 

formas

kg

133,00

0,94

125,02

518903

11

Cadastro

m

2.856,00

0,98

2.798,88

1.965.856,19

Data base: agosto/2005

R$ sem BDI

TOTAL EMISSÁRIO DA RESTINGA (R$)

3.1.3. ESTIMATIVA DE CUSTO EMISSÁRIO DA RESTINGA


[image: image13.wmf]CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

1

Instalação da Obra

21011

1.1

Limpeza do Terreno

m²

1.300,00

1,12

1.456,00

500276

1.2

Canteiro de Obra

un.

1,00

4.001,41

4.001,41

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

un.

1,00

266,04

266,04

26101

1.3

Locação da Obra por m² Construído

m²

250,00

1,75

437,50

2

Movimentação de Terra

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m 

m³

200,00

12,74

2.548,00

500004

2.2

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

m³

2.316,00

6,28

14.544,48

500009

2.3

Remoção Material Escavado

m³

1.710,80

7,58

12.967,87

533203

2.4

Esgotamento de valas com bombars de 7,5HP a gasolina

h

720,00

4,52

3.254,40

500027

2.5

Escoramento Contínuo Metálico 

m²

1.140,00

46,66

53.192,40

500011

2.6

Reaterro com Areia

m³

76,20

27,47

2.093,22

500010

2.7

Reaterro com solo reaproveitado

m³

1.000,00

8,39

8.390,00

2.8

Extravazor/Drenagem Caixa de Manobras

500056

2.8.1

Fornecimento DN 900 mm Concreto JE

m

60,00

310,00

18.600,00

661260

2.8.2

Fornecimento e assentamento de tubo de  PVC para coletor de 

esgoto JE DN 100mm

m

10,00

10,17

101,70

500063

2.8.3

Assentamento DN 900 mm Concreto JE

m

60,00

65,88

3.952,80

500072

2.8.4

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de Concreto DN 900

m

60,00

48,47

2.908,20

500228

2.8.5

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

pç

2,00

752,90

1.505,80

165038

2.8.6

Tampão de Ferro Dúctil Articulado DN 600mm (Tipo Pesado)

pç

2,00

665,22

1.330,44

3.

Infraestrutura

41120

3.1

Estaca Escavada - 400mm (rotativa)

m

800,00

48,17

38.536,00

4.

Estruturas

51333

4.1

Concreto fck=20 Mpa (preparo, lançamento e cura)

m³

250,00

254,25

63.562,50

551133

4.2

Formas de compensado resinado, inclusive escoramentos - 

reaproveitamento 3x

m²

3.000,00

57,10

171.300,00

551217

4.3

Fornecimento barra de aço para armadura CA-50

kg

30.000,00

3,86

115.800,00

551216

4.4

Corte, dobragem, montagem das ferragens nas formas

kg

30.000,00

0,94

28.200,00

ORÇ. ETE RB

4.5

Guarda-corpo padrão DMAE

m

58,00

288,10

16.709,80

CUSTOS DMAE

4.6

Construção Civil / Instalações Prediais

vb

1,00

71.594,446

71.594,45

6.

Equipamentos Mecânicos

6.1

Grupo Motor-Bomba

0,05%

6.1.1

Colocação Instalação Grupo Motor Bomba

un.

2,00

10.100,00

20.200,00

6.2

Grupo moto-bomba, Q=190L/s e AMT=11,31mca, 50CV

un.

2,00

202.000,00

404.000,00

6.3

Peças e Equipamentos 

MAQUIMOTOR

6.3.1

Peças de F°F°

cj.

1,00

410.880,00

410.880,00

6.3.2

Comporta c/ sentido duplo de fluxo c/ haste de prolongamento e 

pedestal de suspenção,

 

DN8

00x800mm F°F°

cj.

1,00

6.000,00

6.000,00

6.3.3

Stop-log em Fiberglass, com pedestal de manobras e haste de 

prolongamento e volante, com 1003 x 800mm 

cj.

4,00

1.800,00

7.200,00

6.3.4

Sistema de Gradeamento Mecanizado

cj.

1,00

32.000,00

32.000,00

6.3.5

Sistema Desarenador Mecanizado por Raspagem

cj.

1,00

62.000,00

62.000,00

6.3.6

Ponte Rolante com Talha e Trole elétricos cap. 1.500 kg

cj.

1,00

31.000,00

31.000,00

6.3.7

Talha e trole elétricos instalados em monovia cap. 1.500 kg

cj.

1,00

16.000,00

16.000,00

6.3.8

Conjunto de drenagem da sala de bombas

cj.

1,00

5.000,00

5.000,00

0,05%

6.3.9

Montagem de Peças 

cj.

1,00

20.544,00

20.544,00

7

Equipamentos e Instalações Elétricas

vb

1,00

158.000,00

158.000,00

73150

8.

Isolamento Acústico

m²

160,00

78,96

12.633,60

9.

Paisagismo/Urbanismo

500622

9.1

Muro de concreto armado H=3,0m

m

190,00

277,71

52.764,90

112370

9.2

Escada Marinheiro L=0,50m

m

4,00

254,53

1.018,12

212200

9.3

Leiva em placa colocada

m²

1.000,00

12,32

12.320,00

212301

9.4

Arvore ornamental inclusive plantio

un

48,00

25,79

1.237,92

672302

9.5

Tutores para mudas de árvores

un

48,00

2,58

123,84

91002

9.6

Leito de pedra britada 15 cm

m²

500,00

8,17

4.085,00

91060

9.7

Pavimentação de brita e areia e=10cm

m²

250,00

6,83

1.707,50

92292

9.8

Meio-fio reto concreto pre-moldado

m

130,00

16,97

2.206,10

92293

9.9

Meio-fio curvo concreto pre-moldado

m

20,00

23,90

478,00

10.

Entrega Final

500637

10.1

Cadastro de Obras Civis

cj.

1,00

420,78

420,78

29401

10.2

Limpeza da Obra

m²

1.300,00

5,61

7.293,00

1.906.365,77

1.888.813,63

Data base: agosto/2005

R$ sem BDI

TOTAL EBE RESTINGA (R$)

3.1.4. ESTIMATIVA DE CUSTO EBE RESTINGA


4. SISTEMA PONTA GROSSA

A seguir serão apresentadas as Planilhas de Estimativa de Custos e Planilhas de Codificação e Fontes dos Preços Unitários para as obras do Sistema Ponta Grossa.

4.1. Planilhas de Estimativa de Custos

[image: image14.wmf]CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

FONTE

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

7.928,62

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

4.001,41

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

266,04

FRANARIN - PLEO 09/2005

500014

1.4

Locação

1,99

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

525702

1.5

Sinalização e Proteção dos Trechos

3,10

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

12,74

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

6,28

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m

7,59

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500009

3

Remoção Material Escavado

7,58

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

4

Reaterro Compactado

500011

4.1

Com Areia (inclusive lastro)

27,47

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500012

4.2

Com Saibro

25,02

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500010

4.3

Com Material Escavado

8,39

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

5

Escoramento

500001

5.1

Descontínuo

12,15

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500000

5.2

Contínuo Madeira

20,40

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500003

5.3

Contínuo Metálico

46,66

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

533203

5.4

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

4,52

FRANARIN - PLEO 09/2005

6

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

6.1

Fornecimento de Materias

165038

6.1.1

Tampão de Ferro Dúctil Articulado 

Æ

 600mm (Tipo 

Pesado)

665,22

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500018

6.1.2

Tubo Cerâmico JE DN 150

13,43

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500019

6.1.3

Tubo Cerâmico JE DN 200

23,54

FRANARIN - PLEO 09/2005

500020

6.1.4

Tubo Cerâmico JE DN 250

45,95

FRANARIN - PLEO 09/2005

500142

6.1.5

Tubo Concreto JE DN 300

71,00

FRANARIN - PLEO 09/2005

500051

6.1.6

Tubo Concreto JE DN 400

98,00

FRANARIN - PLEO 09/2005

500052

6.1.7

Tubo Concreto JE DN 500

127,00

FRANARIN - PLEO 09/2005

500053

6.1.8

Tubo Concreto JE DN 600

163,00

FRANARIN - PLEO 09/2005

6.2

Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( 

incluído transporte, carga e descarga)

500015

6.2.1

Diâmetro 150 mm Cerâmico

5,44

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500016

6.2.2

Diâmetro 200 mm Cerâmico

5,62

FRANARIN - PLEO 09/2005

500017

6.2.3

Diâmetro 250 mm Cerâmico

5,79

FRANARIN - PLEO 09/2005

500153

6.2.4

Diâmetro 300 mm Concreto

15,77

FRANARIN - PLEO 09/2005

500026

6.2.5

Diâmetro 400 mm Concreto

17,44

FRANARIN - PLEO 09/2005

500059

6.2.6

Diâmetro 500 mm Concreto

34,85

FRANARIN - PLEO 09/2005

500060

6.2.7

Diâmetro 600 mm Concreto

44,41

FRANARIN - PLEO 09/2005

500069

6.3

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Concreto DN 600

39,69

FRANARIN - PLEO 09/2005

7

Construção com Fornecimento de Material

500230

7.1

PV Tipo 1

251,72

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500228

7.2

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

752,90

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

3.2.1. CODIFICAÇÃO E FONTES DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - REDE COLETORA - BAIRRO RESTINGA


[image: image15.wmf]500237

7.3

Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m

223,94

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500034

7.4

Caixa de Inspeção Predial

78,80

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

8

Remoção e Recomposição de Pavimento

592736

8.1

Asfalto Base Paralelepípedo

65,74

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500201

8.2

Paralelepipedo

13,63

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500043

8.3

Meio-Fio de Granito

6,37

FRANARIN - PLEO 09/2005

9

Assentamento com Fornecimento de Material

500632

9.1

de Tubo de PVC Classe 6 

Æ

 100mm (Ramal Predial)

25,52

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

518903

10

Cadastro

0,98

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE


4.2. Planilhas de Codificação e Fontes dos Preços Unitários

[image: image16.wmf]CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

FONTE

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

7.928,62

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - 

Canteiros Auxiliares para metragens superiores a 

2 Km

4.001,41

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

266,04

FRANARIN - PLEO 09/2005

500014

1,4

Locação

4,53

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

525702

1,5

Sinalização e Proteção dos Trechos

3,08

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

12,74

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

6,28

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

7,59

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500009

3

Remoção do Material Escavado

7,58

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

4

Reaterro Compactado

500011

4.1

Com Areia  (inclusive lastro)

27,47

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500012

4.2

Com Saibro

25,02

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500010

4.3

Com Material Escavado

8,39

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

5

Escoramento / Esgotamento

500001

5.1

Descontínuo

12,13

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500000

5.2

Contínuo Madeira

20,40

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500027

5.3

Contínuo Metálico 

46,66

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

533203

5.4

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

4,52

FRANARIN - PLEO 09/2005

6

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

6.1

Fornecimento de Materiais

165038

6.1.1

Tampão de Ferro Dúctil Articulado D 600mm 

(Tipo Pesado)

665,22

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500054

6.1.2

DN 700 mm Concreto JE

206,00

FRANARIN - PLEO 09/2005

500055

6.1.3

DN 800 mm Concreto JE

258,00

FRANARIN - PLEO 09/2005

500056

6.1.4

DN 900 mm Concreto JE

310,00

FRANARIN - PLEO 09/2005

6.2

Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( 

incluído transporte, carga e descarga)

500061

6.2.1

DN 700 mm Concreto JE

70,09

FRANARIN - PLEO 09/2005

500062

6.2.2

DN 800 mm Concreto JE

58,79

FRANARIN - PLEO 09/2005

500063

6.2.3

DN 900 mm Concreto JE

65,88

FRANARIN - PLEO 09/2005

500070

6.2.4

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Concreto DN 700

42,09

FRANARIN - PLEO 09/2005

500071

6.2.5

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Concreto DN 800

43,77

FRANARIN - PLEO 09/2005

500072

6.2.6

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Concreto DN 900

48,47

FRANARIN - PLEO 09/2005

3.2.2. CODIFICAÇÃO E FONTES DOS PREÇOS UNITÁRIOS -  INTERCEPTOR DA RESTINGA



[image: image17.wmf]7

Construção com Fornecimento de Material

500228

7.1

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

752,90

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500237

7.2

Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m

223,94

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

8

Remoção e Recomposição de Pavimento

592613

8.1

Asfalto

69,90

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500201

8.2

Paralelepípedo

13,63

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

518903

9

Cadastro

0,98

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE


[image: image18.wmf]CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

FONTE

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

7.928,62

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

4.001,41

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

266,04

FRANARIN - PLEO 09/2005

500014

1.4

Locação

4,53

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

525702

1.5

Sinalização e Proteção

3,08

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

12,74

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

6,28

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

7,59

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500009

3

Remoção do Material Escavado

7,58

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

4

Reaterro Compactado 

500011

4.1

Com Areia

27,47

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500012

4.2

Com Saibro

25,02

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500010

4.3

Com Material Escavado

8,39

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

5

Escoramento

500000

5.1

Contínuo Madeira

20,40

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500027

5.2

Contínuo Metálico

46,66

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

6

Rebaixamento e Esgotamento

533203

6.1

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

4,52

FRANARIN - PLEO 09/2005

7

Fornecimento de Materiais e Assentamento

500309

7.1

Tubo DN 500, L=6.000mm F°F°, PB JE  + 15%

445,19

FRANARIN - PLEO 09/2005

MAQUIMOTOR

7.2

Pecas F°F°

0,00

Maquimotor Comercial e Técnica S/A

661389

7.3

Fornecimento e assentamento tubo  PVC para  

esgoto JE DN 200mm

31,03

FRANARIN - PLEO 09/2005

8

Assentamento e Montagem

665220

8.1

Assentamento de Tubo de F°F° DN 500 JE

18,32

FRANARIN - PLEO 09/2005

5%

8.2

Montagem de Peças

0,00

5% do valor das Peças

9

Remoção/Recomposição de Pavimento

592613

9.1

Asfalto 

69,90

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500043

9.2

Meio-Fio de Granito

6,37

FRANARIN - PLEO 09/2005

10

Estruturas

10.1

Blocos de Ancoragem

51333

10.1.1

Concreto fck=20 Mpa (preparo, lançamento e cura)

254,24

FRANARIN - PLEO 09/2005

551133

10.1.2

Formas de compensado resinado, inclusive 

escoramentos - reaproveitamento 3x

57,10

FRANARIN - PLEO 09/2005

551217

10.1.3

Fornecimento barra de aço para armadura CA-50

3,86

FRANARIN - PLEO 09/2005

551216

10.1.4

Corte, dobragem, montagem das ferragens nas 

formas

0,94

FRANARIN - PLEO 09/2005

10.2

Caixas Descarga / Ventosa

562215

10.2.1

Alvenaria de pedra de granito 22x22cm argamassa 

1ci:3ar

64,89

FRANARIN - PLEO 09/2005

165038

10.2.2

Tampão de ferro dúctil 600mm (tipo pesado)

665,22

FRANARIN - PLEO 09/2005

500011

10.2.3

Reaterro Compactado com Areia

27,47

FRANARIN - PLEO 09/2005

51333

10.2.4

Concreto armado fck=20 Mpa (preparo, 

lançamento e cura)

254,24

FRANARIN - PLEO 09/2005

3.2.3. CODIFICAÇÃO E FONTES DOS PREÇOS UNITÁRIOS - EMISSÁRIO DA RESTINGA


ANEXO 1:
REGISTRO DA INSPEÇÃO DE CAMPO

Arroio do Salso visto dos Fundos da Usina da SMOV - Interceptor

[image: image19.wmf]551133

10.2.5

Formas de compensado resinado, inclusive 

escoramentos - reaproveitamento 3x

57,10

FRANARIN - PLEO 09/2005

551217

10.2.6

Fornecimento barra de aço para armadura CA-50

3,86

FRANARIN - PLEO 09/2005

551216

10.2.7

Corte, dobragem, montagem das ferragens nas 

formas

0,94

FRANARIN - PLEO 09/2005

518903

11

Cadastro

0,98

Orçamento Padrão para Redes Coletoras de 

Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE


Av.Juca Batista,6000 - Rua São Pedro[image: image20.wmf]CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

FONTE

1

Instalação da Obra

21011

1.1

Limpeza do Terreno

1,12

FRANARIN - PLEO 09/2005

500276

1.2

Canteiro de Obra

4.001,41

FRANARIN - PLEO 09/2005

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

266,04

FRANARIN - PLEO 09/2005

26101

1.3

Locação da Obra por m² Construído

1,75

FRANARIN - PLEO 09/2005

2

Movimentação de Terra

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m 

12,74

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500004

2.2

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

6,28

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500009

2.3

Remoção Material Escavado

7,58

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

533203

2.4

Esgotamento de valas com bombars de 7,5HP a gasolina

4,52

FRANARIN - PLEO 09/2005

500027

2.5

Escoramento Contínuo Metálico 

46,66

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500011

2.6

Reaterro com Areia

27,47

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500010

2.7

Reaterro com solo reaproveitado

8,39

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

2.8

Extravazor/Drenagem Caixa de Manobras

500056

2.8.1

Fornecimento DN 900 mm Concreto JE

310,00

FRANARIN - PLEO 09/2005

661260

2.8.2

Fornecimento e assentamento de tubo de  PVC para coletor 

de esgoto JE DN 100mm

10,17

FRANARIN - PLEO 09/2005

500063

2.8.3

Assentamento DN 900 mm Concreto JE

65,88

FRANARIN - PLEO 09/2005

500072

2.8.4

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de Concreto DN 

48,47

FRANARIN - PLEO 09/2005

500228

2.8.5

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

752,90

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

165038

2.8.6

Tampão de Ferro Dúctil Articulado DN 600mm (Tipo Pesado)

665,22

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

3.

Infraestrutura

41120

3.1

Estaca Escavada - 400mm (rotativa)

48,17

FRANARIN - PLEO 09/2005

4.

Estruturas

51333

4.1

Concreto fck=20 Mpa (preparo, lançamento e cura)

254,25

FRANARIN - PLEO 09/2005

551133

4.2

Formas de compensado resinado, inclusive escoramentos - 

reaproveitamento 3x

57,10

FRANARIN - PLEO 09/2005

551217

4.3

Fornecimento barra de aço para armadura CA-50

3,86

FRANARIN - PLEO 09/2005

551216

4.4

Corte, dobragem, montagem das ferragens nas formas

0,94

FRANARIN - PLEO 09/2005

ORÇ. ETE RB

4.5

Guarda-corpo padrão DMAE

288,10

Orçamento da Caixa de Areia da ETE 

Rubem Berta 

CUSTOS DMAE

4.6

Construção Civil / Instalações Prediais

71.594,446

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

6.

Equipamentos Mecânicos

6.1

Grupo Motor-Bomba

0,05%

6.1.1

Colocação Instalação Grupo Motor Bomba

0,00

Idem Orçamento Anterior

6.2

Grupo moto-bomba, Q=190L/s e AMT=11,31mca, 50CV

0,00

Idem Orçamento Anterior

6.3

Peças e Equipamentos 

MAQUIMOTOR

6.3.1

Peças de F°F°

0,00

5% do valor das peças

6.3.2

Comporta c/ sentido duplo de fluxo c/ haste de prolongamento 

e pedestal de suspenção,

 

DN8

00x800mm F°F°

0,00

Idem Orçamento Anterior

6.3.3

Stop-log em Fiberglass, com pedestal de manobras e haste 

de prolongamento e volante, com 1003 x 800mm 

0,00

Idem Orçamento Anterior

6.3.4

Sistema de Gradeamento Mecanizado

0,00

Idem Orçamento Anterior

6.3.5

Sistema Desarenador Mecanizado por Raspagem

0,00

Idem Orçamento Anterior

6.3.6

Ponte Rolante com Talha e Trole elétricos cap. 1.500 kg

0,00

Idem Orçamento Anterior

6.3.7

Talha e trole elétricos instalados em monovia cap. 1.500 kg

0,00

Idem Orçamento Anterior

6.3.8

Conjunto de drenagem da sala de bombas

0,00

Idem Orçamento Anterior

0,05%

6.3.9

Montagem de Peças 

0,00

5% do valor das peças

7

Equipamentos e Instalações Elétricas

158.000,00

Idem Orçamento Anterior

73150

8.

Isolamento Acústico

78,96

FRANARIN - PLEO 09/2005

9.

Paisagismo/Urbanismo

500622

9.1

Muro de concreto armado H=3,0m

277,71

FRANARIN - PLEO 09/2005

112370

9.2

Escada Marinheiro L=0,50m

254,53

FRANARIN - PLEO 09/2005

3.2.4. CODIFICAÇÃO E FONTES DOS PREÇOS UNITÁRIOS -  EBE RESTINGA

 - Interceptor
[image: image21.wmf]212200

9.3

Leiva em placa colocada

12,32

FRANARIN - PLEO 09/2005

212301

9.4

Arvore ornamental inclusive plantio

25,79

FRANARIN - PLEO 09/2005

672302

9.5

Tutores para mudas de árvores

2,58

FRANARIN - PLEO 09/2005

91002

9.6

Leito de pedra britada 15 cm

8,17

FRANARIN - PLEO 09/2005

91060

9.7

Pavimentação de brita e areia e=10cm

6,83

FRANARIN - PLEO 09/2005

92292

9.8

Meio-fio reto concreto pre-moldado

16,97

FRANARIN - PLEO 09/2005

92293

9.9

Meio-fio curvo concreto pre-moldado

23,90

FRANARIN - PLEO 09/2005

10.

Entrega Final

500637

10.1

Cadastro de Obras Civis

420,78

FRANARIN - PLEO 09/2005

29401

10.2

Limpeza da Obra

5,61

FRANARIN - PLEO 09/2005


Estrada Edgar Pires de Castro em frente Rua do Schneider - Interceptor

[image: image22.wmf]CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

un.

1,00

7.928,62

7.928,62

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

un.

1,00

4.001,41

4.001,41

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

un.

1,00

266,04

266,04

500014

1.4

Locação

m

69.970,00

1,99

139.240,30

525702

1.5

Sinalização e Proteção dos Trechos

m

69.970,00

3,10

216.907,00

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

m³

14.844,84

12,74

189.123,27

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

m³

44.534,54

6,28

279.676,92

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m

m³

14.665,32

7,59

111.309,78

500009

3

Remoção Material Escavado

m³

38.694,05

7,58

293.300,90

4

Reaterro Compactado

500011

4.1

Com Areia (inclusive lastro)

m³

5.377,43

27,47

147.718,01

500012

4.2

Com Saibro

m³

24.966,00

25,02

624.649,32

500010

4.3

Com Material Escavado

m³

44.280,04

8,39

371.509,54

5

Escoramento

500001

5.1

Descontínuo

m²

101.021,26

12,15

1.227.408,31

500000

5.2

Contínuo Madeira

m²

23.303,35

20,40

475.388,34

500003

5.3

Contínuo Metálico

m²

14.997,55

46,66

699.785,69

533203

5.4

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

h

395,40

4,52

1.787,21

6

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

6.1

Fornecimento de Materiais

165038

6.1.1

Tampão de Ferro Dúctil Articulado 

Æ

 600mm (Tipo 

Pesado)

pç

1.167,00

665,22

776.311,74

661388

6.1.2

Tubo PVC P/Coletor Esgoto JE DN 150mm

m

61.423,94

17,60

1.081.061,35

661389

6.1.3

Tubo PVC P/Coletor Esgoto JE DN 200mm

m

2.838,47

28,02

79.533,93

661400

6.1.4

Tubo PVC P/Coletor Esgoto JE DN 250mm

m

580,53

38,78

22.512,96

500142

6.1.5

Tubo PVC P/Coletor Esgoto JE DN 300mm

m

3.561,94

49,45

176.137,94

500051

6.1.6

Tubo Concreto JE DN 400

m

1.080,83

98,00

105.921,34

500052

6.1.7

Tubo Concreto JE DN 500

m

212,95

127,00

27.044,65

500053

6.1.8

Tubo Concreto JE DN 600

m

271,30

163,00

44.221,90

6.2

Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( 

incluído transporte, carga e descarga)

661388

6.2.1

Tubo PVC P/Coletor Esgoto JE DN 150mm

m

61.423,94

2,43

149.260,18

661389

6.2.2

Tubo PVC P/Coletor Esgoto JE DN 200mm

m

2.838,47

3,63

10.303,65

661400

6.2.3

Tubo PVC P/Coletor Esgoto JE DN 250mm

m

580,53

4,21

2.444,04

500142

6.2.4

Tubo PVC P/Coletor Esgoto JE DN 300mm

m

3.561,94

4,77

16.990,46

500026

6.2.5

Diâmetro 400 mm Concreto

m

1.080,83

17,44

18.849,65

500059

6.2.6

Diâmetro 500 mm Concreto

m

212,95

34,85

7.421,31

500060

6.2.7

Diâmetro 600 mm Concreto

m

271,30

44,41

12.048,44

500069

6.2.8

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Concreto DN 600

m

271,30

39,69

10.767,90

7

Construção com Fornecimento de Material

500230

7.1

PV Tipo 1

pç

780,08

251,72

196.361,74

500228

7.2

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

pç

385,35

752,90

290.130,02

500237

7.3

Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m

pç

734,36

223,94

164.452,58

500034

7.4

Caixa de Inspeção Predial

pç

11.232,05

78,80

885.085,54

8

Remoção e Recomposição de Pavimento

592736

8.1

Asfalto Base Paralelepípedo

m²

32.730,39

65,74

2.151.695,84

500201

8.2

Paralelepipedo

m²

32.730,39

13,63

446.115,22

500043

8.3

Meio-Fio de Granito

m

10.363,28

6,37

66.014,10

9

Assentamento com Fornecimento de Material

500632

9.1

de Tubo de PVC Classe 6 

Æ

 100mm (Ramal Predial)

m

56.160,25

25,52

1.433.209,58

518903

10

Cadastro

m

69.970,00

0,98

68.570,60

13.032.467,32

Data base: agosto/2005

R$ sem BDI

TOTAL REDE COLETORA BAIRRO RESTINGA (R$)

ESTIMATIVA DE CUSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA - BAIRRO RESTINGA - ALTERNATIVA EM PVC


Local da EBE - Rua Dorival Castilho Machado,entre 1397 e 1417 – EBE Restinga
ANEXO 2:
CRITÉRIOS ADOTADOS PARA QUANTIFICAÇÃO

[image: image23.wmf]CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

A

REDE COLETORA

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

un.

1,00

7.928,62

7.928,62

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

un.

1,00

4.001,41

4.001,41

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

un.

1,00

266,04

266,04

1500006

1.4

Locação

m

9.654,00

1,99

19.211,46

1500003

1.5

Sinalização e Proteção dos Trechos

m

9.654,00

3,10

29.927,40

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

m³

1.149,44

12,74

14.643,87

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

m³

3.448,34

6,28

21.655,58

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

m³

16.650,73

7,59

126.379,05

500009

3

Remoção Material Escavado

m³

6.539,49

7,58

49.569,34

4

Reaterro Compactado

500011

4.1

Com Areia (inclusive lastro)

m³

777,52

27,47

21.358,48

500012

4.2

Com Saibro

m³

4.252,86

25,02

106.406,56

500010

4.3

Com Material Escavado

m³

16.218,13

8,39

136.070,12

5

Escoramento

500001

5.1

Descontínuo

m²

211,23

12,15

2.566,45

500000

5.2

Contínuo em Madeira

m²

191,29

20,40

3.902,32

500003

5.3

Contínuo Metálico

m²

1.226,03

46,66

57.206,56

533203

5.4

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

h

493,60

4,52

2.231,08

6

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

6.1

Fornecimento de Materiais

165038

6.1.1

Tampão de Ferro Dúctil Articulado D 600mm(Tipo 

Pesado)

pç

127,00

665,22

84.482,94

500018

6.1.2

Tubo Cerâmico JE DN 150 

m

9.644,00

13,43

129.518,92

500020

6.1.4

Tubo Cerâmico JE DN 250

m

10,00

45,95

459,50

6.2

Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( 

incluído transporte, carga e descarga)

500015

6.2.1

Diâmetro 150 mm Cerâmico

m

9.644,00

5,44

52.463,36

500017

6.2.3

Diâmetro 250 mm Cerâmico

m

10,00

5,79

57,90

7

Construção com Fornecimento de Material

500230

7.1

PV Tipo 1

pç

45,00

251,72

11.327,40

500228

7.2

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

pç

82,00

752,90

61.737,80

500237

7.3

Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m

pç

231,82

223,94

51.913,78

500034

7.4

Caixa de Inspeção Predial

pç

1.072,00

78,80

84.473,60

8

Remoção e Recomposição de Pavimento

592613

8.1

Asfalto 

m²

5.309,70

69,90

371.148,03

9

Assentamento com Fornecimento de Material

500632

9.1

de Tubo de PVC Classe 6 

Æ

 100mm

m

5.360,00

25,52

136.787,20

518903

10

Cadastro

m

9.654,00

0,98

9.460,92

SUBTOTAL ITEM A

1.597.155,69

B

ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO

11

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

337.017,28

CUSTOS DMAE

11.1

Terreno e Urbanização

vb

1,00

44.516,16

44.516,16

CUSTOS DMAE

11.2

Construção Civil

vb

1,00

71.594,44

71.594,44

CUSTOS DMAE

11.3

Grupo Motor-Bomba (2 grupos)

vb

1,00

24.350,72

24.350,72

CUSTOS DMAE

11.4

Montagem Eletro-mecânica

vb

1,00

27.508,70

27.508,70

CUSTOS DMAE

11.5

Tubulações e Peças

vb

1,00

94.501,72

94.501,72

CUSTOS DMAE

11.6

Mão de Obra

vb

1,00

43.907,39

43.907,39

CUSTOS DMAE

11.7

Eventuais

vb

1,00

30.638,15

30.638,15

4.1.1. ESTIMATIVA DE CUSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA, ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO E 

EMISSÁRIO POR RECALQUE - BAIRRO PONTA GROSSA
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ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO (recup. Cota)

47.182,40

CUSTOS DMAE

12.1

Terreno e Urbanização

vb

1,00

6.232,26

6.232,26

CUSTOS DMAE

12.2

Construção Civil

vb

1,00

10.023,22

10.023,22

CUSTOS DMAE

12.3

Grupo Motor-Bomba (2 grupos)

vb

1,00

3.409,10

3.409,10

CUSTOS DMAE

12.4

Montagem Eletro-mecânica

vb

1,00

3.851,21

3.851,21

CUSTOS DMAE

12.5

Tubulações e Peças

vb

1,00

13.230,24

13.230,24

CUSTOS DMAE

12.6

Mão de Obra

vb

1,00

6.147,03

6.147,03

CUSTOS DMAE

12.7

Eventuais

vb

1,00

4.289,34

4.289,34

SUBTOTAL ITEM B

384.199,68

C

Emissário por Recalque

13

Instalação da Obra

500273

13.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

un.

1,00

7.928,62

7.928,62

500276

13.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

un.

1,00

4.001,41

4.001,41

1500006

13.3

Locação

m

2.000,00

1,99

3.980,00

1500003

13.4

Sinalização e Proteção dos Trechos

m

2.000,00

3,10

6.200,00

14

Escavação

500002

14.1

Manual em terra até 2,00m

m³

708,75

12,74

9.029,48

500004

14.2

Mecânica em terra até 2,00 m

m³

2.126,25

7,59

16.138,24

500009

15

Remoção Material Escavado

m³

1.638,00

7,58

12.416,04

16

Reaterro Compactado

500011

16.1

Com Areia (inclusive lastro)

m³

210,00

27,47

5.768,70

500012

16.2

Com Saibro

m³

1.050,00

25,02

26.271,00

500010

16.3

Com Material Escavado

m³

1.575,00

8,39

13.214,25

17

Escoramento

500000

17.1

Contínuo em Madeira

m²

5.400,00

20,40

110.160,00

533203

17.2

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

h

200,00

4,52

904,00

18

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

18.1

Fornecimento de Materiais

661333

18.1.1

Fornecimento e Assentamento de Tubo F°F° 200mm 

m

2.000,00

231,30

462.600,00

19

Remoção e Recomposição de Pavimento

592613

19.1

Asfalto

m²

1.250,00

69,90

87.375,00

518903

20

Cadastro

m

2.000,00

0,98

1.960,00

SUBTOTAL ITEM C

767.946,74

2.749.302,11

Data base: agosto/2005

5.102.661,09

R$ sem BDI

TOTAL - ESTIMATIVA DE CUSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA, 

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO E EMISSÁRIO POR RECALQUE - BAIRRO PONTA 

GROSSA
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COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

PREÇO TOTAL (R$)

A

REDE COLETORA

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

7.928,62

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

4.001,41

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

266,04

FRANARIN - PLEO 09/2005

1500006

1.4

Locação

1,99

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

1500003

1.5

Sinalização e Proteção dos Trechos

3,10

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

12,74

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

6,28

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

7,59

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500009

3

Remoção Material Escavado

7,58

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

4

Reaterro Compactado

500011

4.1

Com Areia (inclusive lastro)

27,47

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500012

4.2

Com Saibro

25,02

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500010

4.3

Com Material Escavado

8,39

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

5

Escoramento

500001

5.1

Descontínuo

12,15

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500002

5.2

Contínuo em Madeira

26,92

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500003

5.3

Contínuo Metálico

46,66

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

533203

5.4

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

4,52

FRANARIN - PLEO 09/2005

6

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

6.1

Fornecimento de Materiais

165038

6.1.1

Tampão de Ferro Dúctil Articulado D 600mm(Tipo 

Pesado)

665,22

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500018

6.1.2

Tubo Cerâmico JE DN 150 

13,43

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500020

6.1.4

Tubo Cerâmico JE DN 250

45,95

FRANARIN - PLEO 09/2005

6.2

Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( 

incluído transporte, carga e descarga)

500015

6.2.1

Diâmetro 150 mm Cerâmico

5,44

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500017

6.2.3

Diâmetro 250 mm Cerâmico

5,79

FRANARIN - PLEO 09/2005

7

Construção com Fornecimento de Material

500230

7.1

PV Tipo 1

251,72

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500228

7.2

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

752,90

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500237

7.3

Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m

223,94

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500034

7.4

Caixa de Inspeção Predial

78,80

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

4.2.1. CODIFICAÇÃO E FONTES DOS PREÇOS UNITÁRIOS - REDE COLETORA, ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO E 

EMISSÁRIO POR RECALQUE - BAIRRO PONTA GROSSA
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Remoção e Recomposição de Pavimento

592613

8.1

Asfalto 

69,90

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

9

Assentamento com Fornecimento de Material

500632

9.1

de Tubo de PVC Classe 6 

Æ

 100mm

25,52

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

518903

10

Cadastro

0,98

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

B

ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO

11

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

CUSTOS DMAE

11.1

Terreno e Urbanização

44.516,16

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

CUSTOS DMAE

11.2

Construção Civil

71.594,45

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

CUSTOS DMAE

11.3

Grupo Motor-Bomba (2 grupos)

24.350,72

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

CUSTOS DMAE

11.4

Montagem Eletro-mecânica

27.508,70

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

CUSTOS DMAE

11.5

Tubulações e Peças

94.501,72

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

CUSTOS DMAE

11.6

Mão de Obra

43.907,39

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

CUSTOS DMAE

11.7

Eventuais

30.638,15

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

12

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO (recup. Cota)

CUSTOS DMAE

12.1

Terreno e Urbanização

6.232,26

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

CUSTOS DMAE

12.2

Construção Civil

10.023,22

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

CUSTOS DMAE

12.3

Grupo Motor-Bomba (2 grupos)

3.409,10

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

CUSTOS DMAE

12.4

Montagem Eletro-mecânica

3.851,22

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

CUSTOS DMAE

12.5

Tubulações e Peças

13.230,24

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

CUSTOS DMAE

12.6

Mão de Obra

6.147,03

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário

CUSTOS DMAE

12.7

Eventuais

4.289,34

Plano Diretor de Esgotos - Grupo de 

Trabalho n°5 - Custos para Obras de 

Esgotamento Sanitário
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Emissário por Recalque

13

Instalação da Obra

500273

13.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

7.928,62

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500276

13.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

4.001,41

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

1500006

13.3

Locação

1,99

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

1500003

13.4

Sinalização e Proteção dos Trechos

3,10

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

14

Escavação

500002

14.1

Manual em terra até 2,00m

12,74

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500004

14.2

Mecânica em terra até 2,00 m

7,59

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500009

15

Remoção Material Escavado

7,58

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

16

Reaterro Compactado

500011

16.1

Com Areia (inclusive lastro)

27,47

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500012

16.2

Com Saibro

25,02

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

500010

16.3

Com Material Escavado

8,39

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

17

Escoramento

500002

17.1

Contínuo em Madeira

26,92

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

533203

17.2

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

4,52

FRANARIN - PLEO 09/2005

18

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

18.1

Fornecimento de Materiais

661333

18.1.1

Fornecimento e Assentamento de Tubo F°F° 200mm 

231,30

FRANARIN - PLEO 09/2005

19

Remoção e Recomposição de Pavimento

592613

19.1

Asfalto

69,90

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE

518903

20

Cadastro

0,98

Orçamento Padrão para Redes Coletoras 

de Esgoto Sanitário 08/2005 - DMAE
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COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRITÉRIO

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

Conforme anexo 3.

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

Conforme anexo 3.

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

Conforme padrão DMAE.

500014

1.4

Locação

Considerou-se o comprimento total da rede coletora.

525702

1.5

Sinalização e Proteção dos Trechos

Considerou-se o comprimento total da rede coletora.

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

Considerou-se que 25% do total das escavações até 2,00 

metros de profundidade serão manuais. Determinação da 

largura da vala de acordo com o anexo 4.

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

Considerou-se que 75% do total das escavações até 2,00 

metros de profundidade serão mecânicas.  Determinação da 

largura da vala de acordo com o anexo 4.

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m

Considerou-se todo volume de escavação dos trechos 

apresentaram profundidade maior que 2,00 metros. 

Determinação da largura da vala de acordo com o anexo 3.

500009

3

Remoção Material Escavado

Adotou que todo solo proveniente das escavações que não for 

reutilizado nos reaterros, será removido, considerou-se  no 

cálculo do volume 30% como empolamento do material.

4

Reaterro Compactado

500011

4.1

Com Areia (inclusive lastro)

Adotou-se um lastro de areia de 10cm para DN < 350 mm e 

15cm para DN > 350mm.

500012

4.2

Com Saibro

Adotou-se que a altura do reaterro com saibro será igual ao DN 

+ 30cm.

500010

4.3

Com Material Escavado

Adotou-se que o restante da vala será reaterrada com o solo 

escavado

5

Escoramento

500001

5.1

Descontínuo

Conforme anexo 4.

500002

5.2

Contínuo Madeira

Conforme anexo 4.

500003

5.3

Contínuo Metálico

Conforme anexo 4.

533203

5.4

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

Adotou-se que será utilizado esgotamento nas valas, para 

trechos com profundidades maiores que 2,50 metros. Adotou-

se que para os trecho com DN <300 mm a produção diária será 

de 30 metros de rede por dia, e para DN > 300 mm de 15 

metros por dia, e para todos os diâmetros adotou-se 4 horas de 

bombeamento por dia.

6

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

6.1

Fornecimento de Materias

165038

6.1.1

Tampão de Ferro Dúctil Articulado 

Æ

 600mm (Tipo 

Pesado)

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500018

6.1.2

Tubo Cerâmico JE DN 150

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500019

6.1.3

Tubo Cerâmico JE DN 200

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500020

6.1.4

Tubo Cerâmico JE DN 250

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500142

6.1.5

Tubo Concreto JE DN 300

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500051

6.1.6

Tubo Concreto JE DN 400

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500052

6.1.7

Tubo Concreto JE DN 500

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500053

6.1.8

Tubo Concreto JE DN 600

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA QUANTIFICAÇÃO - REDE COLETORA - BAIRRO RESTINGA
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Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( 

incluído transporte, carga e descarga)

500015

6.2.1

Diâmetro 150 mm Cerâmico

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500016

6.2.2

Diâmetro 200 mm Cerâmico

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500017

6.2.3

Diâmetro 250 mm Cerâmico

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500153

6.2.4

Diâmetro 300 mm Concreto

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500026

6.2.5

Diâmetro 400 mm Concreto

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500059

6.2.6

Diâmetro 500 mm Concreto

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500060

6.2.7

Diâmetro 600 mm Concreto

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500069

6.3

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Cconcreto DN 600

Considerou-se o comprimento total com DN 600mm.

7

Construção com Fornecimento de Material

500230

7.1

PV Tipo 1

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500228

7.2

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500237

7.3

Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500034

7.4

Caixa de Inspeção Predial

Idem ao orçamento base.

8

Remoção e Recomposição de Pavimento

592736

8.1

Asfalto Base Paralelepípedo

Adotou-se que 50% da rede passa por pavimento composto por 

asfalto com base de paralelepípedo.

500201

8.2

Paralelepipedo

Adotou-se que 50% da rede passa por pavimento composto por 

paralelepípedo.

500043

8.3

Meio-Fio de Granito

Adotou-se 0,70m de meio-feio para cada caixa de inspeção 

predial

9

Assentamento com Fornecimento de Material

500632

9.1

de Tubo de PVC Classe 6 

Æ

 100mm (Ramal Predial)

Foi considerado que para cada caixa de inspeção predial serão 

utilizados 5,00 metros de tubo.

518903

10

Cadastro

Considerou-se o comprimento total da rede coletora.
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COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FONTE

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

Conforme anexo 3.

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - 

Canteiros Auxiliares para metragens superiores a 

2 Km

Conforme anexo 3.

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

Conforme padrão DMAE.

500014

1,4

Locação

Considerou-se o comprimento total do interceptor.

525702

1,5

Sinalização e Proteção dos Trechos

Considerou-se o comprimento total do interceptor.

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

Considerou-se que 25% do total das escavações até 2,00 

metros de profundidade serão manuais. Determinação da 

largura da vala de acordo com o anexo 4.

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

Considerou-se que 75% do total das escavações até 2,00 

metros de profundidade serão mecânicas.  Determinação da 

largura da vala de acordo com o anexo 4.

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

Considerou-se todo volume de escavação dos trechos 

apresentaram profundidade maior que 2,00 metros. 

Determinação da largura da vala de acordo com o anexo 4.

500009

3

Remoção do Material Escavado

Adotou que todo solo proveniente das escavações que não 

for reutilizado nos reaterros, será removido, considerou-se  

no cálculo do volume 30% como empolamento do material.

4

Reaterro Compactado

500011

4.1

Com Areia  (inclusive lastro)

Adotou-se um lastro de area de 10cm para DN < 350 mm e 

15cm para DN > 350mm.

500012

4.2

Com Saibro

Adotou-se que a altura do reaterro com saibro será igual ao 

DN + 30cm.

500010

4.3

Com Material Escavado

Adotou-se que o restante da vala será reaterrada com o solo 

escavado

5

Escoramento / Esgotamento

500001

5.1

Descontínuo

Conforme anexo 4.

500000

5.2

Contínuo Madeira

Conforme anexo 4.

500027

5.3

Contínuo Metálico 

Conforme anexo 4.

533203

5.4

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

Adotou-se que será utilizado esgotamento nas valas, para 

trechos com profundidades maiores que 2,50 metros. Adotou-

se que para os trecho com DN <300 mm a produção diária 

será de 30 metros de rede por dia, e para DN > 300 mm de 

15 metros por dia, e para todos os diâmetros adotou-se 4 

horas de bombeamento por dia.

6

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

6.1

Fornecimento de Materiais

165038

6.1.1

Tampão de Ferro Dúctil Articulado D 600mm 

(Tipo Pesado)

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500054

6.1.2

DN 700 mm Concreto JE

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500055

6.1.3

DN 800 mm Concreto JE

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500056

6.1.4

DN 900 mm Concreto JE

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

6.2

Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( 

incluído transporte, carga e descarga)

500061

6.2.1

DN 700 mm Concreto JE

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500062

6.2.2

DN 800 mm Concreto JE

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA QUANTIFICAÇÃO -  INTERCEPTOR DA RESTINGA
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6.2.3

DN 900 mm Concreto JE

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500070

6.2.4

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Concreto DN 700

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500071

6.2.5

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Concreto DN 800

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500072

6.2.6

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de 

Concreto DN 900

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

7

Construção com Fornecimento de Material

500228

7.1

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500237

7.2

Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

8

Remoção e Recomposição de Pavimento

592613

8.1

Asfalto

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

500201

8.2

Paralelepípedo

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

518903

9

Cadastro

Considerou-se o comprimento total do interceptor.


[image: image32.wmf]CÓDIGO DA 

COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRITÉRIO

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

Conforme anexo 3.

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

Conforme anexo 3.

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

Conforme padrão DMAE.

500014

1.4

Locação

Considerou-se o comprimento total do emissário.

525702

1.5

Sinalização e Proteção

Considerou-se o comprimento total do emissário.

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

Considerou-se largura média da vala de 1,15m, profundidade 

média de 1,35m e 30% do total da escavação.

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

Considerou-se largura média da vala de 1,15m, profundidade 

média de 1,35m e 50% do total da escavação.

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

Considerou-se largura média da vala de 1,15m, profundidade 

média de 1,35m e 20% do total da escavação.

500009

3

Remoção do Material Escavado

Adotou que todo solo proveniente das escavações que não for 

reutilizado nos reaterros, será removido, considerou-se  no cálculo 

do volume 30% como empolamento do material.

4

Reaterro Compactado 

500011

4.1

Com Areia

Adotou-se um lastro de area de 10cm para DN < 350 mm e 15cm 

para DN > 350mm.

500012

4.2

Com Saibro

Adotou-se que a altura do reaterro com saibro será igual ao DN + 

30cm.

500010

4.3

Com Material Escavado

Adotou-se que o restante da vala será reaterrada com o solo 

escavado

5

Escoramento

500000

5.1

Contínuo Madeira

Conforme anexo 4.

500027

5.2

Contínuo Metálico

Conforme anexo 4.

6

Rebaixamento e Esgotamento

533203

6.1

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

Adotou-se que será utilizado esgotamento nas valas, para trechos 

com profundidades maiores que 2,50 metros. Adotou-se que para 

os trecho com DN <300 mm a produção diária será de 30 metros 

de rede por dia, e para DN > 300 mm de 15 metros por dia, e para 

todos os diâmetros adotou-se 4 horas de bombeamento por dia.

7

Fornecimento de Materiais e Assentamento

500309

7.1

Tubo DN 500, L=6.000mm F°F°, PB JE  + 15%

Considerou-se o comprimento total do emissário.

MAQUIMOTOR

7.2

Pecas F°F°

De acordo com o quadro de peças nas peças gráficas.

661389

7.3

Fornecimento e assentamento tubo  PVC para  

esgoto JE DN 200mm

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

8

Assentamento e Montagem

665220

8.1

Assentamento de Tubo de F°F° DN 500 JE

Considerou-se o comprimento total do emissário.

5%

8.2

Montagem de Peças

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

9

Remoção/Recomposição de Pavimento

592613

9.1

Asfalto 

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

500043

9.2

Meio-Fio de Granito

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

10

Estruturas

10.1

Blocos de Ancoragem

51333

10.1.1

Concreto fck=20 Mpa (preparo, lançamento e cura)

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

551133

10.1.2

Formas de compensado resinado, inclusive 

escoramentos - reaproveitamento 3x

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

551217

10.1.3

Fornecimento barra de aço para armadura CA-50

Adotou-se uma taxa de arnadura de 100kg/m³.

551216

10.1.4

Corte, dobragem, montagem das ferragens nas 

formas

Adotou-se uma taxa de arnadura de 100kg/m³.

10.2

Caixas Descarga / Ventosa

562215

10.2.1

Alvenaria de pedra de granito 22x22cm argamassa 

1ci:3ar

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA QUANTIFICAÇÃO - EMISSÁRIO DA RESTINGA


ANEXO 3:
MEMÓRIA DO ORÇAMENTO PADRÃO DMAE – REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO

MEMÓRIA DO ORÇAMENTO PADRÃO

REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO

INSTALAÇÃO DA OBRA

CANTEIRO DE OBRAS p/ REDES DE ESGOTO COM SOMENTE 1 FRENTE DE OBRA


Inclui : Escritório, almoxarifado, vestiário e sanitário de campo.


UNIDADE: un


REFERÊNCIA : DVL código 500273

CANTEIRO DE OBRAS p/ REDES DE ESGOTO COM CANTEIROS AUXILIARES


Este tipo de canteiro de obras deve ser previsto quando haverá execução de várias obras em diversos locais, sendo necessária a implantação de um canteiro central e no mínimo 4 canteiros auxiliares.


Inclui : Escritório, almoxarifado, vestiário, sanitário de campo


UNIDADE: un


REFERÊNCIA : DVL código 500274

LOCAÇÃO DA OBRA


É a marcação no terreno das cotas planialtimétricas previstas no projeto.


UNIDADE : m de rede efetivamente assentada.


REFERÊNCIA : DVL código 500014

SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DOS TRECHOS


Trata-se do serviço completo de sinalização necessário e suficiente para o cumprimento da legislação em vigor, e também para garantir a proteção diuturna dos pedestres e veículos que trafegam nos locais das obras.

SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DIURNA


UNIDADE: m de rede efetivamente assentada.


REFERÊNCIA: DVL código

SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO NOTURNA


UNIDADE: m de rede efetivamente assentada.


REFERÊNCIA: DVL código

ESCAVAÇÃO


É a abertura das valas para fins de assentamento das tubulações e execução dos PV’s. No volume total a ser calculado deverão estar incluídos os volumes de escavação referentes aos ramais e caixas adicionais de passeio.

MANUAL EM TERRA ATÉ 2 m


É a escavação em terra, constituida de material argiloso, arenoso, saibro, ou ainda mistura destas, removíveis à pá e picareta. Realizada manualmente.


UNIDADE : m³


REFERÊNCIA : DVL código 500002

MECÂNICA EM TERRA ATÉ 2 m


É a escavação em terra, constituida de material argiloso, arenoso, saibro, ou ainda mistura destas, realizada com máquina para profundidades até 2 m.


UNIDADE : m³


REFERÊNCIA : DVL código 500004

 MECÂNICA EM TERRA maior que 2 m 


É a escavação em terra, constituida de material argiloso, arenoso, saibro, ou ainda mistura destas, realizada com máquina para profundidades superiores à 2 m.


UNIDADE : m³


REFERÊNCIA : DVL código 500005

MECÂNICA EM ROCHA DECOMPOSTA


É a escavação em rocha decomposta a qualquer profundidade a qual requer utilização de rompedores somente.


UNIDADE : m³



REFERÊNCIA : DVL código 500007

MECÂNICA EM ROCHA


É a escavação em rocha a qualquer profundidade a qual requer utilização de explosivos.


UNIDADE : m³



REFERÊNCIA : DVL código 500008

ESPECIAL EM ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA


Utilizada para escavações de rochas em locais de difícil acesso, tais como becos, vielas, e locais que, por razões de segurança não seja permitida a utilização de explosivos convencionais.


UNIDADE: m³


REFERÊNCIA: DVL código 500633

MANUAL EM SOLOS MOLES 


Este tipo de escavação deve ser previsto para locais sem acesso a equipamentos mecânicos em que há ocorrência de terrenos lodosos ou com o nível do lençol freático próximo à superfície 


UNIDADE: m3


REFERÊNCIA: FRANARIM código 531135

REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO MANUAL E/OU MECÂNICA


É a retirada do material resultante das escavações e demolições que não será reaproveitado na obra. Inclui o transporte até o local de bota-fora. No cálculo do volume deve ser considerado 30% como empolamento do material.


UNIDADE : m³


REFERÊNCIA : DVL código 500009

REATERRO COMPACTADO MANUAL/MECÂNICO

COM MATERIAL ESCAVADO


É o aterro que utiliza material proveniente da escavação, compactado manualmente ou mecanicamente em camadas sucessivas de 20 cm.


UNIDADE : m³


REFERÊNCIA :DVL código 500010

COM AREIA


É o aterro utilizando areia, compactados em camadas sucessivas de 20 cm.


UNIDADE : m³


REFERÊNCIA :DVL´código 500011

COM SAIBRO


É o aterro utilizando saibro, compactados em camadas sucessivas de 20 cm.


UNIDADE : m³


REFERÊNCIA :DVL código 500012

ESCORAMENTO

DESCONTÍNUO


Este tipo de escoramento é formado por pranchas de madeira dispostas verticalmente espaçadas entre si, e sua utilização é indicada nas escavações em terra com profundidade superior a 1,5 m onde as características do solo exigem cuidados de contenção dos taludes da vala.


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: DVL código 500001

CONTÍNUO MADEIRA


Formado por pranchas de madeira dispostas verticalmente e adjacentes. Sua utilização é indicada nos casos em que o escoramento descontínuo não é recomendável.


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: DVL código 500000

CONTÍNUO METÁLICO


Formado por pranchas metálicas dispostas verticalmente e adjacentes. Sua utilização é indicada para viabilizar a execução das redes coletoras em solos lodosos e com nível do lençol freático próximo à superfície.


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: DVL código 500027

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ASSENTAMENTO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL Ø 600 mm (CLASSE 300 TIPO PESADO)


Deverá ser prevista sua colocação em locais com tráfego de veículos.


UNIDADE: pç


REFERÊNCIA: DVL código 500036

TAMPÃO CONCRETO ARMADO (760 X 580 X 80 mm)


Deverá ser prevista sua colocação somente em locais em que não há possibilidade de acesso de veículos tais como becos estreitos, passeios públicos, etc.


UNIDADE: pç


REFERÊNCIA: DVL código 500035

TUBO CERÂMICO DN 150 mm JE


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: DVL código 500018

TUBO CERÂMICO DN 200 mm JE


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: DVL código 500019

TUBO CERÂMICO DN 250 mm JE


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: DVL código 500020

TUBO FERRO DÚCTIL P/ ESGOTO SANITÁRIO DN 150 mm JE (REVESTIMENTO ALUMINADO)


Este material deverá ser previsto em casos particulares onde a aplicação de tubo cerâmico não é viável como por exemplo em encostas rochosas com grandes declividades, travessias de arroios.


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: DVL código 500634

TUBO FERRO DÚCTIL P/ ESGOTO SANITÁRIO DN 250 mm JE (REVESTIMENTO ALUMINADO)


Este material deverá ser previsto em casos particulares onde a aplicação de tubo cerâmico não é viável como por exemplo em encostas rochosas com grandes declividades, travessias de arroios. etc.


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: DVL código 500635


Este item inclui também o assentamento da tubulação necessária para a execução dos ramais bem como a colocação do TEE na rede coletora e a ligação do ramal à caixa adicional.

ASSENTAMENTO DE TUBOS E MONTAGEM DE TEE

DIÂMETRO 150 mm CERÂMICO JE


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: DVL código 500015

DIÂMETRO 200 mm CERÂMICO JE


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: DVL código 500016

DIÂMETRO 250 mm CERÂMICO JE


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: DVL código 500017

DIÂMETRO 150 mm FERRO DÚCTIL JE


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: DVL código 500084

DIÂMETRO 250 mm FERRO DÚCTIL JE


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: DVL código 500086

CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

PV TIPO 1


Poço de visita de diâmetro 600 mm com altura máxima de 1,3 m. A composição de preços inclui todos os materiais, serviços e equipamentos necessários para a execução completa de uma unidade, com exceção da tampa que é paga a parte.


UNIDADE: pç


REFERÊNCIA: DVL código 500230

PV TIPO 2 h= 1,30 até 2,00m


Poço de visita de diâmetro 1000 mm com altura máxima de 2,0 m. A composição de preços inclui todos os materiais, serviços e equipamentos necessários para a execução completa de uma unidade, com exceção da tampa que é paga a parte.


UNIDADE: pç


REFERÊNCIA: DVL código 500228

ADICIONAL DE 0,5 m para PV TIPO 2 h > 2,0 m


Considera o acréscimo de um anel de concreto pré moldado DN 1000 m h= 0,5 m a ser adicionado ao PV TIPO 2 quando a altura deste for superior a 2,0 m.


UNIDADE: pç


REFERÊNCIA: DVL código 500237

CAIXA ADICIONAL DE PASSEIO


Caixa adicional de passeio. Esta composição já inclui o assentamento e o serviço de perfuração da caixa para conexão do ramal predial e ligação à rede interna da residência, bem como os anéis de prolongamento necessários de acordo com a profundidade da ligação.


UNIDADE: pç


REFERÊNCIA: DVL código 500034

ENVELOPE DE CONCRETO fck 18MPa


Utilizado nos casos em que por problemas de traçado da rede não é possível observar o recobrimento mínimo. O preço já inclui os serviços de lançamento e formas.


UNIDADE: m3


REFERÊNCIA: FRANARIM código 500034

ALVENARIA PEDRA DE GRANITO 22 cm ARG 1ci : 3 ar


Serão executados muros de alvenaria de pedra de granito para proteção das redes lançadas em locais onde for necessária a contenção taludes, tais como pontos de lançamento em córregos, encostas sujeitas a desmoronamentos ,etc.


UNIDADE: m3


REFERÊNCIA: FRANARIM código 61001

ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (e = 20 cm) ARG 1 ci : 3 ar


Em alguns casos poderá ser necessária a execução de caixas em alvenaria com reboco para coleta de efluentes em locais onde não é viável a colocação de caixa adicional de passeio.


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: FRANARIM código 562215

REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 ci : 3 ar


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: DVL código 500081

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO DE GRANITO 


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: DVL código 500043

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: DVL código 500044

REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE CERCAS


Nas vilas populares nos acessos mais estreitos e coletores de fundos deverá ser prevista a remoção e posterior reposição de cercas para a passagem da rede coletora.


UNIDADE: m


REFERÊNCIA: FRANARIM código 23105

LASTRO DE RACHÃO (PEDRA DE MÃO)


Em terrenos lodosos deverá ser previsto lastro de no mínimo 20 cm de rachão ou pedra de mão para estabilização do fundo da vala.


UNIDADE: m3


REFERÊNCIA: FRANARIM código 591011

RADIER DE CONCRETO ARMADO COM FORMAS


Em casos extremos onde o assentamento da tubulação dar-se-á a profundidades maiores que 3,00 m, em terrenos com baixa capacidade de suporte, deverá ser prevista construção de radier de concreto armado para evitar recalques diferenciais ao longo da tubulação durante o processo de compactação.


UNIDADE: m3


REFERÊNCIA: FRANARIM código 543002

REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

ASFALTO


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: FRANARIM código 592599

PEDRA IRREGULAR


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: FRANARIM código 592614

PARALELEPÍPEDO


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: DVL código 500201

BASALTO IRREGULAR


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: DVL código 500203

LAJE DE GRES


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: DVL código 500207

CONCRETO MAGRO


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: DVL código 500184

LADRILHO HIDRÁULICO


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: FRANARIM código 592601

BLOCRET


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: FRANARIM código 92031

LAJOTA CERÂMICA 30 x 30 cm


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: DVL código 500210

ARDÓSIA


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: DVL código 500212

CONCRETO ARMADO


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: DVL código 500214

GRAMA EM LEIVA


UNIDADE: m2


REFERÊNCIA: FRANARIM código 661360

RECONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE REDE PLUVIAL


Em locais onde existem redes pluviais este item deverá ser incluído no orçamento prevendo possíveis intervenções nestas redes.

ATÉ DN 400 mm


UNIDADE: m


REFERÊNCIA:DVL código 500182

maior que DN 400 mm


UNIDADE: m


REFERÊNCIA:DVL código 500183

CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PV TIPO DEP

TAM. 80x80x200 cm c/ PEDRA GRANITO 22 cm ARESTA + TAMPA


Deve ser previsto para os casos em que a rede de esgoto sanitário é lançada na rede pluvial do DEP.


UNIDADE: pç


REFERÊNCIA: FRANARIM código 165030+165035

TAM. 100x100x200 cm c/ PEDRA GRANITO 22 cm ARESTA + TAMPA


Deve ser previsto para os casos em que a rede de esgoto sanitário é lançada na rede pluvial do DEP.


UNIDADE: pç


REFERÊNCIA: FRANARIM código 165031+165036

ASSENTAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TUBO PVC CLASSE 6 Ø 100 mm


Este item inclui todos os materiais e elementos necessários para a execução das ligações internas das residências à rede coletora inclusive escavação e reaterro com material local.


UNIDADE: m


REFERÊNCIA:DVL código 500632

CADASTRO


UNIDADE: m


REFERÊNCIA:FRANARIM código 518903

EDUCAÇÃO SANITÁRIA


Trata-se de verba destinada ao esclarecimento da população sobre como proceder durante a execução da obra e posteriormente como utilizar a rede lançada com o objetivo de preservar o bom funcionamento da mesma. Os valores serão determinados juntamente com a ASSEC.

SERVIÇOS ESPECIAIS 


Este item se reserva àqueles serviços complementares necessários para a execução completa das redes coletoras como por exemplo: travessias de arroios; fossas sépticas; bocas de lançamento em córregos, etc.

ANEXO 4:
TABELAS – LARGURA DE VALA E VIELA SANITÁRIA/ESCORAMENTO DE VALAS

TABELA DE LARGURA DE VALA E VIELA SANITÁRIA


DIÂMETRO

PROFUNDIDADE
LARGURA DA VALA EM FUNÇÃO DO ESCORAMENTO E PROFUNDIDADE DA ESCAVAÇÃO (m)
LARGURA DA VIELA

(m)
(m)
PONTALETES
DESCONTÍNUO/CONTÍNUO
ESPECIAL
METÁLICO-MADEIRA
SANITÁRIA
(m)*

0,15
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
0,65
0,75
0,85
0,95
0,70
0,90
1,10
1,30
0,80
1,00
1,30
1,50
-
-
-
-
1,50
1,60
1,90
2,10

0,20
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
0,70
0,80
0,90
1,00
0,75
0,95
1,15
1,35
0,85
1,05
1,35
1,55
-
1,35
1,50
1,65
1,65
2,15
2,30
2,45

0,30
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
0,80
0,90
1,00
1,10
0,85
1,05
1,25
1,45
0,95
1,15
1,45
1,65
-
1,45
1,60
1,75
2,15
2,65
2,80
2,95

0,40
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
1,00
1,10
1,20
1,30
1,05
1,25
1,45
1,65
1,15
1,35
1,55
1,80
-
1,60
1,75
1,90
2,75
3,20
3,35
3,50

0,45
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
1,05
1,15
1,25
1,35
1,10
1,30
1,50
1,70
1,20
1,40
1,70
1,85
-
1,65
1,80
1,95
3,00
3,45
3,60
3,75

0,50
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
1,10
1,20
1,30
1,40
1,15
1,35
1,55
1,75
1,25
1,45
1,75
1,95
-
1,75
1,90
2,05
3,25
3,75
3,90
4,05

0,60
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
1,20
1,30
1,40
1,50
1,25
1,45
1,65
1,85
1,35
1,55
1,85
2,10
-
1,85
2,00
2,25
3,75
4,25
4,40
4,65

0,70
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
1,30
1,40
1,50
1,60
1,40
1,60
1,80
2,00
1,50
1,70
2,00
2,20
-
2,05
2,20
2,35
4,35
4,85
5,00
5,15

0,80
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
1,40
1,50
1,60
1,70
1,50
1,70
1,90
2,10
1,60
1,80
2,10
2,30
-
2,15
2,30
2,45
4,80
5,35
5,50
5,65

0,90
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
1,50
1,60
1,70
1,80
1,60
1,80
2,00
2,20
1,70
1,90
2,20
2,40
-
2,25
2,40
2,55
5,30
5,85
6,00
6,15

1,00
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
1,60
1,70
1,80
1,90
1,70
1,90
2,10
2,30
1,80
2,00
2,30
2,50
-
2,35
2,50
2,65
5,80
6,35
6,50
6,65

1,20
0 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 8
1,80
1,90
2,00
2,10
1,90
2,10
2,30
2,50
2,00
2,20
2,50
2,70
-
2,55
2,70
2,85
6,80
7,35
7,50
7,65

A largura da viela sanitária será definida pela maior largura calculada no trecho

FONTE: Diretrizes para Projeto e Execução de Sistemas Públicos de Esgoto Sanitário (DMAE/1997)

ESCORAMENTO DE VALAS

CATEGORIA DOS MATERIAIS
TIPO DE

1ª CAT
2ª CAT
3ª CAT
4ª CAT
ESCORAMENTO

-
H ( 1,20
H ( 1,20
QUALQUER H
SE

-
1,20 < H ( 2,00
1,20 < H ( 2,50
-
ED

H ( 1,50
2,00 < H ( 3,00
2,50 < H ( 4,00
-
EC

H > 1,50
H > 3,00
H > 4,00
-
EM

OBSERVAÇÕES:
1ª CAT
= LODO/TURFA

2ª CAT
= TERRA/ARGILA/AREIA

3ª CAT
= MOLEDO/TABATINGA

4ª CAT
= ROCHA VIVA

H
= PROFUNDIDADE DA VALA EM METROS

SE
= SEM ESCORAMENTO 

ED
= ESCORAMENTO DESCONTÍNUO

EC
= ESCORAMENTO CONTÍNUO

EM
= ESCORAMENTO METÁLICO

FONTE: Diretrizes para Projeto e Execução de Sistemas Públicos de Esgoto Sanitário (DMAE/1997)

ANEXO 5:
COTAÇÕES DE PREÇOS
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10.2.2

Tampão de ferro dúctil 600mm (tipo pesado)

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

500011

10.2.3

Reaterro Compactado com Areia

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

51333

10.2.4

Concreto armado fck=20 Mpa (preparo, 

lançamento e cura)

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

551133

10.2.5

Formas de compensado resinado, inclusive 

escoramentos - reaproveitamento 3x

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

551217

10.2.6

Fornecimento barra de aço para armadura CA-50

Adotou-se uma taxa de arnadura de 100kg/m³.

551216

10.2.7

Corte, dobragem, montagem das ferragens nas 

formas

Adotou-se uma taxa de arnadura de 100kg/m³.

518903

11

Cadastro

Considerou-se o comprimento total do emissário.
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COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CREITÉRIO

1

Instalação da Obra

21011

1.1

Limpeza do Terreno

Considerou-se a limpeza de todo terreno onde será instalada 

a EBE.

500276

1.2

Canteiro de Obra

Conforme padrão DMAE.

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

Conforme padrão DMAE.

26101

1.3

Locação da Obra por m² Construído

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

2

Movimentação de Terra

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m 

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

500004

2.2

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

500009

2.3

Remoção Material Escavado

Adotou que todo solo proveniente das escavações que não 

for reutilizado nos reaterros, será removido, considerou-se  

no cálculo do volume 30% como empolamento do material.

533203

2.4

Esgotamento de valas com bombars de 7,5HP a gasolina

Adotou-se tempo de obra de 180 dias, com bombeamento de 

4 horas/dia.

500027

2.5

Escoramento Contínuo Metálico 

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

500011

2.6

Reaterro com Areia

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

500010

2.7

Reaterro com solo reaproveitado

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

2.8

Extravazor/Drenagem Caixa de Manobras

500056

2.8.1

Fornecimento DN 900 mm Concreto JE

Referente a tubulação de expurgo. Quantificado de acordo 

com as peças gráficas.

661260

2.8.2

Fornecimento e assentamento de tubo de  PVC para coletor 

de esgoto JE DN 100mm

Referente a tubulação de drenagem da caixa de manobras. 

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

500063

2.8.3

Assentamento DN 900 mm Concreto JE

Referente a tubulação de expurgo. Quantificado de acordo 

com as peças gráficas.

500072

2.8.4

Berço de Concreto Simples p/Rede Esgoto de Concreto DN 

900

Referente a tubulação de expurgo. Quantificado de acordo 

com as peças gráficas.

500228

2.8.5

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

Referente a tubulação de expurgo. Quantificado de acordo 

com as peças gráficas.

165038

2.8.6

Tampão de Ferro Dúctil Articulado DN 600mm (Tipo Pesado)

Referente a tubulação de expurgo. Quantificado de acordo 

com as peças gráficas.

3.

Infraestrutura

41120

3.1

Estaca Escavada - 400mm (rotativa)

Adotou-se que será executada uma estaca com 5m de 

profundidade para cada área de 1,50m x 1,50m.

4.

Estruturas

51333

4.1

Concreto fck=20 Mpa (preparo, lançamento e cura)

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

551133

4.2

Formas de compensado resinado, inclusive escoramentos - 

reaproveitamento 3x

Adotou-se taxa de forma de 12 m²/m³.

551217

4.3

Fornecimento barra de aço para armadura CA-50

Adotou-se uma taxa de arnadura de 120kg/m³.

551216

4.4

Corte, dobragem, montagem das ferragens nas formas

Adotou-se uma taxa de arnadura de 120kg/m³.

ORÇ. ETE RB

4.5

Guarda-corpo padrão DMAE

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

CUSTOS DMAE

4.6

Construção Civil / Instalações Prediais

Considerado custo para EBE similar. 

6.

Equipamentos Mecânicos

6.1

Grupo Motor-Bomba

0,05%

6.1.1

Colocação Instalação Grupo Motor Bomba

Idem orçamento base.

6.2

Grupo moto-bomba, Q=190L/s e AMT=11,31mca, 50CV

Idem orçamento base.

6.3

Peças e Equipamentos 

MAQUIMOTOR

6.3.1

Peças de F°F°

Idem orçamento base.

6.3.2

Comporta c/ sentido duplo de fluxo c/ haste de prolongamento 

e pedestal de suspenção,

 

DN8

00x800mm F°F°

Idem orçamento base.

6.3.3

Stop-log em Fiberglass, com pedestal de manobras e haste 

de prolongamento e volante, com 1003 x 800mm 

Idem orçamento base.

6.3.4

Sistema de Gradeamento Mecanizado

Idem orçamento base.

6.3.5

Sistema Desarenador Mecanizado por Raspagem

Idem orçamento base.

6.3.6

Ponte Rolante com Talha e Trole elétricos cap. 1.500 kg

Idem orçamento base.

6.3.7

Talha e trole elétricos instalados em monovia cap. 1.500 kg

Idem orçamento base.

6.3.8

Conjunto de drenagem da sala de bombas

Idem orçamento base.

0,05%

6.3.9

Montagem de Peças 

Idem orçamento base.

7

Equipamentos e Instalações Elétricas

Idem orçamento base.

73150

8.

Isolamento Acústico

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

9.

Paisagismo/Urbanismo

500622

9.1

Muro de concreto armado H=3,0m

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

112370

9.2

Escada Marinheiro L=0,50m

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA QUANTIFICAÇÃO -  EBE RESTINGA
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9.3

Leiva em placa colocada

Considerou-se área externa a EBE, excluíndo a área 

pavimentada

212301

9.4

Arvore ornamental inclusive plantio

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

672302

9.5

Tutores para mudas de árvores

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

91002

9.6

Leito de pedra britada 15 cm

Considerou-se base de 30cm de brita.

91060

9.7

Pavimentação de brita e areia e=10cm

Considerou-se pavimentação de 10cm de brita.

92292

9.8

Meio-fio reto concreto pre-moldado

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

92293

9.9

Meio-fio curvo concreto pre-moldado

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

10.

Entrega Final

500637

10.1

Cadastro de Obras Civis

Quantificado de acordo com as peças gráficas.

29401

10.2

Limpeza da Obra

Quantificado de acordo com as peças gráficas.


ANEXO 6:
ALTERNATIVA PARA UTILIZAÇÃO DE TUBOS EM PVC
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COMPOSIÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

CRITÉRIO

A

REDE COLETORA

1

Instalação da Obra

500273

1.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

Conforme anexo 3.

500276

1.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

Conforme anexo 3.

1500003

1.3

Placa de Obra - Pintada / Fixada

Conforme padrão DMAE.

1500006

1.4

Locação

Considerou-se o comprimento total da rede coletora.

1500003

1.5

Sinalização e Proteção dos Trechos

Considerou-se o comprimento total da rede coletora.

2

Escavação

500002

2.1

Manual em terra até 2,00m

Considerou-se que 25% do total das escavações até 2,00 

metros de profundidade serão manuais. Determinação da 

largura da vala de acordo com o anexo 4.

500004

2.2

Mecânica em terra até 2,00 m

Considerou-se que 75% do total das escavações até 2,00 

metros de profundidade serão mecânicas.  Determinação da 

largura da vala de acordo com o anexo 4.

500005

2.3

Mecânica em terra maior que 2,00 m 

Considerou-se todo volume de escavação dos trechos 

apresentaram profundidade maior que 2,00 metros. 

Determinação da largura da vala de acordo com o anexo 4.

500009

3

Remoção Material Escavado

Adotou que todo solo proveniente das escavações que não for 

reutilizado nos reaterros, será removido, considerou-se  no 

cálculo do volume 30% como empolamento do material.

4

Reaterro Compactado

500011

4.1

Com Areia (inclusive lastro)

Adotou-se um lastro de area de 10cm para DN < 350 mm e 

15cm para DN > 350mm.

500012

4.2

Com Saibro

Adotou-se que a altura do reaterro com saibro será igual ao 

DN + 30cm.

500010

4.3

Com Material Escavado

Adotou-se que o restante da vala será reaterrada com o solo 

escavado

5

Escoramento

500001

5.1

Descontínuo

Conforme anexo 4.

500002

5.2

Contínuo em Madeira

Conforme anexo 4.

500003

5.3

Contínuo Metálico

Conforme anexo 4.

533203

5.4

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

Adotou-se que será utilizado esgotamento nas valas, para 

trechos com profundidades maiores que 2,50 metros. Adotou-

se que para os trecho com DN <300 mm a produção diária 

será de 30 metros de rede por dia, e para DN > 300 mm de 15 

metros por dia, e para todos os diâmetros adotou-se 4 horas 

de bombeamento por dia.

6

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

6.1

Fornecimento de Materiais

165038

6.1.1

Tampão de Ferro Dúctil Articulado D 600mm(Tipo 

Pesado)

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500018

6.1.2

Tubo Cerâmico JE DN 150 

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500020

6.1.4

Tubo Cerâmico JE DN 250

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

6.2

Assentamento de Tubo e Montagem de TÊE ( 

incluído transporte, carga e descarga)

500015

6.2.1

Diâmetro 150 mm Cerâmico

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500017

6.2.3

Diâmetro 250 mm Cerâmico

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

7

Construção com Fornecimento de Material

500230

7.1

PV Tipo 1

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500228

7.2

PV Tipo 2, h>1,30m até 2,00m

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500237

7.3

Adicional 0,50m para PV tipo 2, h>2,00m

Quantificado de acordo com a planilha de dimensionamento.

500034

7.4

Caixa de Inspeção Predial

Idem ao orçamento base.

8

Remoção e Recomposição de Pavimento

592613

8.1

Asfalto 

Adotou-se que 50% da rede passa por pavimento composto 

por asfalto.

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA QUANTIFICAÇÃO - REDE COLETORA, ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO E EMISSÁRIO 

POR RECALQUE - BAIRRO PONTA GROSSA
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Assentamento com Fornecimento de Material

500632

9.1

de Tubo de PVC Classe 6 

Æ

 100mm

Foi considerado que para cada caixa de inspeção predial 

serão utilizados 5,00 metros de tubo.

518903

10

Cadastro

Considerou-se o comprimento total da rede coletora.

B

ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO

11

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

CUSTOS DMAE

11.1

Terreno e Urbanização

Considerado custo para EBE similar. 

CUSTOS DMAE

11.2

Construção Civil

Considerado custo para EBE similar. 

CUSTOS DMAE

11.3

Grupo Motor-Bomba (2 grupos)

Considerado custo para EBE similar. 

CUSTOS DMAE

11.4

Montagem Eletro-mecânica

Considerado custo para EBE similar. 

CUSTOS DMAE

11.5

Tubulações e Peças

Considerado custo para EBE similar. 

CUSTOS DMAE

11.6

Mão de Obra

Considerado custo para EBE similar. 

CUSTOS DMAE

11.7

Eventuais

Considerado custo para EBE similar. 

12

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO (recup. Cota)

CUSTOS DMAE

12.1

Terreno e Urbanização

Considerado custo para EBE similar. 

CUSTOS DMAE

12.2

Construção Civil

Considerado custo para EBE similar. 

CUSTOS DMAE

12.3

Grupo Motor-Bomba (2 grupos)

Considerado custo para EBE similar. 

CUSTOS DMAE

12.4

Montagem Eletro-mecânica

Considerado custo para EBE similar. 

CUSTOS DMAE

12.5

Tubulações e Peças

Considerado custo para EBE similar. 

CUSTOS DMAE

12.6

Mão de Obra

Considerado custo para EBE similar. 

CUSTOS DMAE

12.7

Eventuais

Considerado custo para EBE similar. 

C

Emissário por Recalque

13

Instalação da Obra

500273

13.1

Canteiro de obras para Redes de Esgoto com 

somente 1 (uma) frente de Obra

Conforme anexo 3.

500276

13.2

Canteiro de obra para Rede de Esgotos - Canteiros 

Auxiliares para metragens superiores a 2 Km

Conforme anexo 3.

1500006

13.3

Locação

Considerou-se o comprimento total do emissário.

1500003

13.4

Sinalização e Proteção dos Trechos

Considerou-se o comprimento total do emissário.

14

Escavação

500002

14.1

Manual em terra até 2,00m

Considerou-se uma largura de vala de 1,05m e profundidade 

média 1,35m.

500004

14.2

Mecânica em terra até 2,00 m

Considerou-se uma largura de vala de 1,05m e profundidade 

média 1,35m.

500009

15

Remoção Material Escavado

Adotou que todo solo proveniente das escavações que não for 

reutilizado nos reaterros, será removido, considerou-se  no 

cálculo do volume 30% como empolamento do material.

16

Reaterro Compactado

500011

16.1

Com Areia (inclusive lastro)

Adotou-se um lastro de area de 10cm para DN < 350 mm e 

15cm para DN > 350mm.

500012

16.2

Com Saibro

Adotou-se que a altura do reaterro com saibro será igual ao 

DN + 30cm.

500010

16.3

Com Material Escavado

Adotou-se que o restante da vala será reaterrada com o solo 

escavado

17

Escoramento

500002

17.1

Contínuo em Madeira

Conforme anexo 4.

533203

17.2

Esgotamento de valas com bombas de 7,5HP a 

gasolina

Adotou-se que será utilizado esgotamento nas valas, para 

trechos com profundidades maiores que 2,50 metros. Adotou-

se que para os trecho com DN <300 mm a produção diária 

será de 30 metros de rede por dia, e para DN > 300 mm de 15 

metros por dia, e para todos os diâmetros adotou-se 4 horas 

de bombeamento por dia.

18

Fornecimento de Materiais, Assentamento de 

Tubos e Montagem de TÊE

18.1

Fornecimento de Materiais

661333

18.1.1

Fornecimento e Assentamento de Tubo F°F° 200mm 

Idem ao orçamento base.

19

Remoção e Recomposição de Pavimento

592613

19.1

Asfalto

Adotou-se que 50% da rede passa por pavimento composto 

por asfalto.

518903

20

Cadastro

Considerou-se o comprimento total do emissário.
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PROPOSTA COMERCIAL

IE

PROPOSTA NR. : PEAD-05-1421 DATA : 01/11/2005 LINHA PROD: KNS 2-12/10/10/5
NOME : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TELEFONE:  (51)3328-0006 FAX :

CONTATO : SR. RAFAEL OPITZ E-MAIL : rafael. opitz@ooncremat.com be
REPRESENT, :  PLASTITUBOS COMERCIO E REPRES. LTDA

REPRES.FONE : 51-326-2011 / CEL 51-96818913 E-MAIL:  plubos@terra com b

CONTATO: MAURO / QUEIRGZ c

[REFERENCIA ._JPROJETO DMAE - SOCIO AMBIENTAL

Segue abaixo as condigoes comerciais para fornecimento do nosso Tubo Coletor de Esgoto, em
PEAD, com Dupla Parede {Corrugado Externo e Liso Interno), marca KANASAN:

PRODUTO, QUANTIDADE E PRECO:

ITEM JDESCRICAO QTDE PRECO RS |FRETE
ITARIO
01 Tubo Kanasan DN 150 em PEAD - forneaimento 61000 M 12,90 09 1380 5,00
‘com 02 anéis de vedagao e 01 luva de emenda
TOTAL FOB [TOTAL FOB C/IPI||TOTAL CIF OTAL CIF C/IPI
RS 826244,98

CARACTERISTICAS DO PRODUTO:

O Kanasan é um tubo coletor de esgoto semi-rigido, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), com

atéria prima virgem e na cor ocre. Por ser corrugado / anelado extemo e liso interno, tem grande resisténcia
compressao diametral e maior leveza com relagao aos concorrentes PVC e Manilha Ceramica. Possui
ambém maior resisténcia a abraséo, ao impacto e ao ataque de produtos quimicos. E fomecido em barras de
6 metros, com 02 anéis de vedagao e 01 luva de emenda o que 0 toma ponta / bolsa. E fabricado de acordo

as normas ABPE (Associagao Brasileira de Tubos Poliolefinicos e Sistemas) E009 / E010 / P003 / M034
e com base na norma Européia EN 13476-1. Além da superioridade técnica apresentada pelo nosso produto
ente a materiais alternativos, o sistema Kanasan apresenta também vantagens comerciais, com pregos mais
antajosos, além de ter uma instalagao mais rapida e eficiente.

CONDIGOES COMERCIAIS:

PAGAMENTO : 28 DDL PRAZO ENTREGA : IMEDIATO, ATE 10 DIAS
REAJUSTE : FIXO COND.VENDA:  CIF - PORTO ALEGRE/RS
ICMS(%) : 12 INCLUSO IPI(AINCLUIR):  CONFORME QUADRO ACIMA
VALIDADE : 15/11/05

OBSERVAGOES E CONDIGOES ESPECIAIS:

(Caso ocorra alteragao na quantidade, o prego CIF estara sujeito a alteragao.
A KANAFLEX S A seisenta de qualquer 6nus, de qualquer natureza que venha a ser causado em posto de
scalizagao e de suas consequéncias quando 0s Mesmos sgjam gerados por consequéncia de iegularidades

por parte do cliente, tais como: diarias de carretas que foram impedidas de prosseguir viagem, diferenca de
aliquota de ICMS, situagao cadastral perante a Secrelaria da Fazenda e Receita Federal, multas decorrentes
por atraso de entrega, etc

Atenciosamente,
SERGIO AMARAL NICCHERI JORGE TAKEDA
Gerente de Novos Negdcios Gerente Nacional de Vendas
Fone: (11) 4785-2136 Cal: (11) 9131-7302 Fone: (11) 47852105 Cel: (11) 9102-5745
E-mail: sergio@kanaflex com.br E-mail: lakeda@kanaflex com br
KD
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Restinga

Rede Coletara de Esgoto

Manilha Cerâmica

13.085.264,64

Restinga

Rede Coletara de Esgoto

PVC

13.032.467,32

Ponta Grossa

Rede Coletara de Esgoto

Manilha Cerâmica

1.597.155,69

Ponta Grossa

Rede Coletara de Esgoto

PVC

1.609.389,04

COMPARATIVO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO EM MANILHA CERÂMICA E PVC
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