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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 


DESENHO: DE/GE/HT-150 - Rev. F e DE/GE/HT-151 - Rev. D








1.	mobilizações





Consiste num conjunto de ações que procuram dotar o canteiro de obra e seu entorno de condições de segurança para a população, para os próprios trabalhadores das empreiteiras contratadas e para a fiscalização.





As placas propostas visam informar a população a respeito da ação desenvolvida pela municipalidade (placas padrão SMOV), do agente financeiro que aporta o financiamento (BNDES) e da logomarca do projeto desenvolvido pela Gerência do Corredor Norte e Nordeste. Todas placas serão em chapa galvanizada, três cores, sendo que os lay-out das mesmas serão fornecidos pela fiscalização, bem como a sua localização.





2.		Demolição de Pisos com Remoção





Consiste na demolição pisos, qualquer que seja o material, em locais conforme projeto, ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. Devem ser previstos todos ferramentais e mão de obra especializada:





manual ou mecanizada, com equipamentos apropriados;


qualquer que seja o seu tamanho.





A CONTRATADA somente poderá iniciar as demolições após a aprovação por escrito da FISCALIZAÇÃO.





Não estão inclusos,  carga, descarga e transporte de todo material resultante da demolição.





3.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO





Consiste na demolição de estruturas de concreto em locais conforme projeto, ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. Devem ser previstos todos ferramentais e mão de obra especializada.





manual ou mecanizada, com equipamentos apropriados;


qualquer que seja o seu tamanho.





A CONTRATADA somente poderá iniciar as demolições após a aprovação por escrito pela FISCALIZAÇÃO.





Estão inclusos no orçamento o item carga, descarga e transporte de todo material resultante da demolição.





DEMOLIÇÃO DE COBERTURA





Consiste na desmontagem de cobertura, em telhas de fibrocimento, utilizando-se equipamentos e ferramentas adequadas e mão de obra necessária.





Dentre os materiais da remoção, a FISCALIZAÇÃO poderá indicar as peças que poderão ser reaproveitadas, recuperadas ou descartadas.





O local de armazenamento das peças removidas e seu acondicionamento deverá ser determinado pela FISCALIZAÇÃO.





REMOÇÃO E TRANSPORTE DE BARREIRAS DE CONCRETO





Consiste na retirada de barreiras de concreto existentes, utilizando-se equipamentos e ferramentas adequadas e mão de obra necessária.





Dentre os materiais resultantes da remoção, a FISCALIZAÇÃO poderá indicar as peças que poderão ser reaproveitadas, ou descartadas.





O local do armazenamento das peças removidas e seu acondicionamento deverá ser determinado pela FISCALIZAÇÃO.





Estão inclusos no orçamento, os itens de carga, descarga e transporte de todo material resultante da demolição.





6.		Demolição de Revestimento Asfáltico





Consiste na demolição de revestimento asfáltico em locais conforme projeto, ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. Devem ser previstos todos ferramentais e mão de obra especializada:





manual ou mecanizada, com equipamentos apropriados;


qualquer que seja o seu tamanho.





A CONTRATADA somente poderá iniciar as demolições após a aprovação por escrito da FISCALIZAÇÃO.





Não estão inclusos,  carga, descarga e transporte de todo material resultante da demolição.





7.		Transporte com Carga e Descarga





Consiste na realização dos serviços de carga, descarga e transporte rodoviário,  incluindo fornecimento de veículos adequados e mão de obra especializada ao movimento de materiais a granel, desde sua origem ao seu destino final.





Caberá a CONTRATADA as despesas  e demais custos que venha a ocorrer, assim como, a integridade do material por ela transportada, cabendo à FISCALIZAÇÃO, a medição simples, do material retirado na origem e entregue em seu destino, designado pela FISCALIZAÇÃO.





8.		Transporte por Km Excedente





Consiste na realização dos serviços de transporte rodoviário,  incluindo fornecimento de veículos adequados e mão de obra especializada ao movimento de materiais, desde sua origem ao seu destino final.





Caberá a CONTRATADA as despesas  e demais custos que venha a ocorrer, assim como, a integridade do material por ela transportada, cabendo à FISCALIZAÇÃO, a medição simples, do material retirado na origem e entregue em seu destino, designado pela FISCALIZAÇÃO.
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO GEOMÉTRICO 


DESENHO: DE/GE/HT-150 - Rev. F, DE/GE/HT-151 - Rev. D,  DE/GE/VT-150 - Rev. A a DE/GE/VT-158 - Rev. A,  DE/GE/VT-159 Rev. B , DE/GE/VT-160 - Rev. A a DE/GE/VT-162 - Rev. A e DE/GE/VT-163 - Rev. 0








1.		ADEQUAÇÕES GEOMÉTRICAS





1.1	Escavação Mecânica em Terra





Consiste nos serviços de escavação em solo, mecanicamente, qualquer que seja o local, com fornecimento de equipamentos e ferramentas adequadas e mão de obra especializada, nas dimensões de projeto ou conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO.





O plano de ataque das escavações, deverá ser realizado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.





Não estão incluídos os serviços de carga em veículos, transporte, descarga e espalhamento em bota-fora indicado pela FISCALIZAÇÃO.





1.2	Regularização e Compactação do Subleito





Consiste no fornecimento e lançamento de solo de 1ª categoria, compactação em camadas de 0,15 m no máximo.





Inclui no escopo o fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas adequadas para a execução satisfatória do reaterro.





Os materiais à serem empregados devem apresentar um  ISC  �SÍMBOLO 179 \f "Symbol" \s 12�³� 20% e  expansão �SÍMBOLO 177 \f "Symbol" \s 12�±� 1%.





1.3	Realinhamento de Meio Fio





Consiste no fornecimento de materiais e mão de obra necessários à remoção e reinstalação de meio fio existente, conforme projeto.





O assentamento de meio fio de concreto, consistirá dos seguintes serviços:





�
a) Execução de base





As guias serão assentadas sobre uma base de concreto com largura e espessura uniforme conforme indicado em projetos.





Nos casos de meio fio e sarjetas executadas concomitantemente, a base de concreto deve ter largura tal que abranja inclusive a da sarjeta.





A resistência mínima do concreto simples será de fck = 90 Kg/cm2.





O concreto deverá ter consistência suficiente para assegurar às guias um assentamento estável, ainda antes do endurecimento.





O concreto deverá ser contido por meio de formas de madeira assentadas em conformidade com alinhamentos e perfis de projeto. Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundação, o concreto deverá ser lançado e adensado convenientemente de modo a não deixar vazios.





b) Assentamento





O assentamento dos meio fios, deverá ser feito antes de decorrida uma hora do lançamento do concreto de base na forma.





Os meio fios serão escorados, nas juntas, por meio de blocos de concreto, (bolas) com a mesma resistência da base cujas dimensões devem seguir o projeto e/ou conforme solicitado pela FISCALIZAÇÃO.





As juntas serão executadas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3.





A face exposta da junta, será dividida ao meio por um friso de aproximadamente 3mm de diâmetro, normal ao plano do piso.





c)  Encostamento de terra





A faixa de 1(um) metro contígua aos meio fios, deverá ser aterrada com material de boa qualidade.





O aterro deverá ser feito em camadas paralelas de 15cm, compactadas, com soquetes  manuais com peso mínimo de 10 quilos e seção não superior a 20cm x 20cm.





Devido o meio fio estar sujeito às agressividades dos veículos seus travamentos somente serão liberados após minuciosa aferição e aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO.


1.4	Execução, Aplicação de Meio Fio de Concreto Pré-Fabricado





Consiste no fornecimento e assentamento de meio fio de concreto, pré-fabricado, posto local de aplicação, carga, transporte e descarga em local determinado pela FISCALIZAÇÃO.





Os meio fios serão assentadas sobre uma base de concreto com largura e espessura uniforme conforme indicado em projetos.





A resistência mínima do concreto utilizado em meio fio deverá ser de fck = 180 Kg/cm2.





O concreto deverá ter consistência suficiente para assegurar às guias um assentamento estável, ainda antes do endurecimento.





O concreto deverá ser contido por meio de formas de madeira assentadas em conformidade com alinhamentos e perfis de projeto. Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundação, o concreto deverá ser lançado e apiloado convenientemente de modo a não deixar vazios.





O assentamento dos meio fios, deverá ser feito antes de decorrida uma hora do lançamento do concreto de base na forma.





Os meio fios serão escorados, nas juntas, por meio de blocos de concreto, (bolas) com a mesma resistência da base cujas dimensões devem seguir o projeto e/ou conforme solicitado pela FISCALIZAÇÃO.





As juntas serão executadas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3.





A face exposta da junta, será dividida ao meio por um friso de aproximadamente 3mm de diâmetro, normal ao plano do piso.


A faixa de 1(um) metro contígua aos meio fios, deverá ser aterrada com material de boa qualidade.





O aterro deverá ser feito em camadas paralelas de 15cm, compactadas, com soquetes  manuais com peso mínimo de 10 quilos e seção não superior a 20cm x 20cm.





Devido o meio fio sujeito às agressividades dos veículos, seus travamentos somente serão liberados após minuciosa aferição e aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO.





�
1.5	Remoção de Meio Fio





Consiste na retirada de meio fio existente, utilizando-se equipamentos e ferramentas adequadas e mão de obra necessária.





Dentre os materiais resultantes da demolição, a FISCALIZAÇÃO poderá indicar as peças que poderão ser reaproveitadas,  recuperadas ou descartadas.





A carga, descarga e transporte do material resultante da demolição não estão inclusos neste item. 





1.6	Reposição de Meio Fio de Concreto ou Granito





Consiste no assentamento de meio fio em concreto ou granito, padrão PMPA, posto local de aplicação.





a) Execução de base





As guias serão assentadas sobre uma base de concreto com largura e espessura uniforme conforme indicado em projetos.





Nos casos de meio fio e sarjetas executadas concomitantemente, a base de concreto deve ter largura tal que abranja inclusive a da sarjeta.





A resistência mínima do concreto simples será de fck = 90 Kg/cm2.





O concreto deverá ter consistência suficiente para assegurar às guias um assentamento estável, ainda antes do endurecimento.





O concreto deverá ser contido por meio de formas de madeira assentadas em conformidade com alinhamentos e perfis de projeto. Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundação, o concreto deverá ser lançado e adensado convenientemente de modo a não deixar vazios.





b) Assentamento





O assentamento dos meio fios, deverá ser feito antes de decorrida uma hora do lançamento do concreto de base na forma.





Os meio fios serão escorados, nas juntas, por meio de blocos de concreto, (bolas) com a mesma resistência da base cujas dimensões devem seguir o projeto e/ou conforme solicitado pela FISCALIZAÇÃO.





As juntas serão executadas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3.


A face exposta da junta, será dividida ao meio por um friso de aproximadamente 3mm de diâmetro, normal ao plano do piso.





c)  Encostamento de terra





A faixa de 1(um) metro contígua aos meio fios, deverá ser aterrada com material de boa qualidade.





O aterro deverá ser feito em camadas paralelas de 15cm, compactadas, com soquetes  manuais com peso mínimo de 10 quilos e seção não superior a 20cm x 20cm.





Devido o meio fio estar sujeito às agressividades dos veículos seus travamentos somente serão liberados após minuciosa aferição e aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO.





Fazem parte deste item a carga, transporte, descarga, manuseios, fornecimento de mão de obra especializada, acondicionamento em local adequado, indicado pela FISCALIZAÇÃO.





1.7	Contrapiso de Concreto


Consiste no fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga e execução da do contrapiso  em concreto.





A execução obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações da FISCALIZAÇÃO, e detalhes executivos que regem o assunto.





A execução implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. A resistência do concreto (fck) será indicado no projeto ou pela FISCALIZAÇÃO.





O preparo do concreto na obra deverá ser feito mecanicamente observando-se o tempo mínimo para mistura, de 1 minuto, contados após o lançamento de todos os elementos na caçamba.





O transporte do concreto até o local do lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar segregação ou perda de material.


O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirem a confecção da mistura, observando-se ainda:





não será admitido concreto de misturas diferentes;


a concretagem deverá obedecer a um prévio plano de lançamento, com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária.


1.8	Transporte com Carga e Descarga





Consiste na realização dos serviços de carga, descarga e transporte rodoviário,  incluindo fornecimento de veículos adequados e mão de obra especializada ao movimento de materiais a granel, desde sua origem ao seu destino final.





Caberá a CONTRATADA as despesas  e demais custos que venha a ocorrer, assim como, a integridade do material por ela transportada, cabendo à FISCALIZAÇÃO, a medição simples, do material retirado na origem e entregue em seu destino, designado pela FISCALIZAÇÃO.





1.9	Transporte por km Excedente





Consiste na realização dos serviços de transporte rodoviário,  incluindo fornecimento de veículos adequados e mão de obra especializada ao movimento de materiais, desde sua origem ao seu destino final.





Caberá a CONTRATADA as despesas  e demais custos que venha a ocorrer, assim como, a integridade do material por ela transportada, cabendo à FISCALIZAÇÃO, a medição simples, do material retirado na origem e entregue em seu destino, designado pela FISCALIZAÇÃO.
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE DRENAGEM E INTERFERÊNCIAS


DESENHO: DE/GE/HT-150 - Rev. F e DE/GE/VT-151 - Rev. D, DE/DR/PT-150 - Rev. A e DE/DR/PT-151 - Rev. A








1.	DRENAGEM





1.1	Aterro e Reaterro





Consiste no fornecimento de solo de 1ª categoria, materiais e equipamentos adequados, mão de obra especializada,  compactação em camadas, conforme indicado em projeto ou a critério da FISCALIZAÇÃO.





Nenhum aterro e reaterro poderá ser iniciado antes da autorização da FISCALIZAÇÃO.





Os materiais para aterro ou reaterro deverão estar totalmente isentos de resíduos orgânicos, vegetais, madeira ou qualquer outra impureza que afete a  sua qualidade. 





O lançamento e a compactação deverão ser executados em camadas com espessuras nunca superiores a 20 cm, sendo o material uniformemente espalhado. Antes do lançamento da primeira camada o solo original deverá ser devidamente escarificado e compactado.





Após o lançamento, cada camada deverá ser compactada na umidade ótima até  atingir um grau de compactação mínimo  de 98% PN.





Não será admitido o lançamento de nova camada sem que a subjacente esteja devidamente compactada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 





Estão inclusos, transporte, carga e descarga de todos materiais.





1.2	Escavação Mecânica em Valas





Consiste nos serviços de escavação mecânica em solo na obra, qualquer que seja o local, com fornecimento de equipamentos adequados e mão de obra especializada, nas dimensões de projeto ou conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO.





O plano de ataque das escavações, deverá ser realizado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.





Não estão incluídos os serviços de carga em veículos, transporte e descarga





Execução





O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da utilização adequada ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para constituição dos aterros, os materiais que pela classificação e caracterização efetuadas nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com o projeto.





1.5	Execução de Boca de Lobo e/ou Poço de Visita





Consiste no fornecimento de todos os materiais suficientes e necessários à execução de bocas de lobo e/ou poço de visita conforme indicado em projeto, ou padrão FISCALIZAÇÃO.





Inclui-se ainda neste item, escavações,  escoramentos,  assentamento, revestimento, conexões com as tubulações de contribuições e saídas.





Fazem parte, carga, descarga, transporte, materiais, ferramentas e equipamentos adequados, e mão de obra especializada.





1.6	Assentamento de Tubo de Concreto Armado





Consiste no fornecimento de todos os materiais suficientes e necessários, ao assentamento dos tubos de concreto (inclusive) conforme indicação em projeto.





Incluem-se neste item, escavações, escoramentos, regularização e assentamento dos tubos de concreto.





Fazem parte, carga, descarga, transportes, materiais, ferramentas e equipamentos adequados e também mão de obra especializada.





1.7	Demolição de  Alvenaria





Consiste na demolição de paredes ou estruturas de alvenaria utilizando-se equipamentos e ferramentas adequadas e mão de obra necessária.





Dentre os materiais resultantes da demolição, a FISCALIZAÇÃO poderá indicar os itens que poderão ser reaproveitados, recuperados ou descartados.





A CONTRATADA somente poderá iniciar as demolições após a aprovação por escrito da FISCALIZAÇÃO e de posse da relação dos tipos de materiais a serem salvados ou reaproveitados.





Não estão incluídos os serviços de transportes.





1.8	Transporte com Carga e Descarga





Consiste na realização dos serviços de carga, descarga e transporte rodoviário,  incluindo fornecimento de veículos adequados e mão de obra especializada ao movimento de materiais, desde sua origem ao seu destino final.





Caberá a CONTRATADA as despesas  e demais custos que venha a ocorrer, assim como, a integridade do material por ela transportada, cabendo à FISCALIZAÇÃO, a medição simples, do material retirado na origem e entregue em seu destino, designado pela FISCALIZAÇÃO.





1.9	Transporte por  km Excedente





Consiste na realização dos serviços de transporte rodoviário,  incluindo fornecimento de veículos adequados e mão de obra especializada ao movimento de materiais a granel, desde sua origem ao seu destino final.





Caberá a CONTRATADA as despesas  e demais custos que venha a ocorrer, assim como, a integridade do material por ela transportada, cabendo à FISCALIZAÇÃO, a medição simples, do material retirado na origem e entregue em seu destino, designado pela FISCALIZAÇÃO.





2.	INTERFERÊNCIAS





Consiste nos serviços de remoções e reinstalações de postes, telefones, árvores ou outra interferência apontada pela FISCALIZAÇÃO.





Estão inclusos ainda, a carga, descarga, transporte, fornecimentos de materiais, equipamentos e mão de obra especializados.





Os locais onde serão reimplantados, estão indicados nos projetos, ou a critério da FISCALIZAÇÃO.





No caso de replantio de árvores, as mesmas deverão ser manejadas  por profissionais especializados em replantios,  os custos inerentes com solos, adubos, fertilizantes, regas serão por conta da CONTRATADA.
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