


APRESENTAÇÃO

apresentação

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, n° 215 – 1° andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob n° 91.806.844/0001-80, apresenta o Projeto de Terraplenagem referente à Elaboração do Projeto Executivo do Avenida Wenceslau Escobar.

O presente relatório é objeto do Edital n° 02.081123.00.0, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

· Data da licitação: 11/09/00

· Objeto do Contrato: Elaboração do Projeto Executivo da Av. Wenceslau Escobar, do Alargamento da Av. Cristóvão Colombo e da Ligação da Av. Plínio Kroeff com a Av. Assis Brasil (Acesso Norte ao Porto Seco) e outros correlatos.

· Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV

· Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

· Data da assinatura do contrato: 13/12/00

· Data da Ordem de Serviço: 12/02/01

· Número do Contrato: 017918

· Prazo de Execução: Inicial  - 120 dias

Aditivo de prazo 1 - 45 dias

Aditivo de prazo 2 - 25 dias

Aditivo de prazo 3 - 10 dias

· Valor: Contrato: R$ 71.717,00
Aditivo 1: R$ 1.456,67
Aditivo 2: R$ 6.200,00
Aditivo 3: R$ 2.061,16
Aditivo 4: R$ 2.469,15
ÍNDICE

ÍNDICE

2apresentação

ÍNDICE
4
1. PROJETO DE TERRAPLENAGEM
6
1.1. IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA
6
1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
7
1.3. APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PROJETO
7
2. Nota de Serviço
9
3. Planilhas de cálculo dos volumes
12

4. planilhas das seções transversais do terreno
15

5. orçamento
18

6. Plantas das seções transversais
21



1. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

1. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

1.1. IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA

Os serviços de Terraplenagem serão efetuados nos seguintes intervalos:

· Do km 0 + 100 ao km 0 + 520

· Do km 0 + 720 ao km 0 + 790

Haverá também, os serviços de terraplenagem de remoção de solos nos locais indicados pelo projeto, em espessura compatível com o pavimento projetado.

O trecho apresenta características singulares como largura da via igual a largura projetada em vários trechos e canteiro central atual diferente do canteiro projetado, isto implica num grande número de obras isoladas, como o fechamento de canteiros laterais, alteração do canteiro central e alargamento de pequena faixas junto ao passeio existente. 

Para execução dos serviços sugere-se as seguintes etapas: 

I. Liberação dos áreas atingidas

II. Remoção de cercas, muros, construções e benfeitorias.

III. Locação do gabarito projetado.

IV. Remanejamento das redes existentes. 

V. Limpeza e remoção da camada vegetal. 

VI. Remoção de meio-fio existente. 

VII. Remoção de passeio existente. 

VIII. Remoção de cortes e aterros necessários. 

IX. Execução de reforços de subleito.  

X. Execução de muros de contenção. 

XI. Regularização e compactação do subleito. 

XII. Execução do camada brita graduada. 

XIII. Execução do 5cm camada de asfalto ficando a estrutura em nível com o pavimento existente. 

XIV. Limpeza e pintura de ligação na totalidade do pista.

XV. Execução de 5cm de asfalto sobre toda a pista. 

XVI. Reposição do meio-fio. 

XVII. Aterro do passeio com solo local compactado. 

XVIII. Pavimentação do passeio com basalto irregular.   

1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os serviços referentes a Terraplenagem do Projeto da Av. Wenceslau Escobar serão executados conforme as Normas Técnicas da ABNT e DNER, o Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre - Vol. 2 - Obras Viárias e Vol. 1 - Normas Gerais.

1.3. APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PROJETO
São apresentados, na seqüência, as notas de serviços, as planilhas de cálculo dos volumes, as planilhas das seções do terreno e a planilha de orçamento.

Notas de Serviço

As notas de serviços são relativas as cotas do Pavimento final e são apresentadas na seqüência.

Planilha de Cálculo dos Volumes

Apresentam os volumes de corte e aterro necessários para a implantação do projeto e estão apresentadas na seqüência.
Planilha de Seções Transversais do Terreno

Apresentam as seções transversais levantadas em campo e estão apresentadas no item 6 - Plantas da Seção Transversal.
Orçamento
Apresenta o orçamento dos serviços previstos no projeto com custo base nos preços unitários apresentados pela planilha de preços da SMOV de outubro de 2000 e também encontram-se na sequência.
Plantas das Seções Transversais
Apresenta o desenho das seções transversais contendo o terreno e o projeto.

2. NOTAS DE SERVIço

2. Nota de Serviço

A seguir são apresentadas as Notas de Serviço.

3. PLANILHAS DE CÁLCULO DOS VOLUMES

3. Planilhas de cálculo dos volumes

A seguir são apresentadas as planilhas de cálculo dos volumes.

4. PLANILHAS DE SEÇÃO TRANSVERSAL DO TERRENO

4. planilhas das seções transversais do terreno

A seguir são apresentadas as seções transversais do terreno.

5. ORÇAMENTO

5. orçamento

A seguir são apresentadas as planilhas de orçamento.

6. PLANTAS DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS

6. Plantas das seções transversais

A seguir são apresentadas as seções transversais.
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