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APRESENTAÇÃO

Neste volume é apresentado o “Projeto Executivo da Avenida Beira Rio (Belém Novo)”, em sua Primeira Fase teremos a implantação do greide de terraplenagem em toda a pista, com a construção dos gabiões para contenção dos taludes resultantes; colocação de uma camada de saibro em toda a pista para a proteção do terrapleno; construção de todos os bueiros e caixas de travessia para a drenagem da pista de terraplenagem; pavimentação da ciclovia com blocos de concreto e relocação dos postes de Energia Elétrica.

Na segunda fase teremos a implantação do Projeto de Sinalização ao longo da via, a pavimentação com blocos de concreto dos passeios e da pista de rolamento, a complementação das estruturas de drenagem que não foram incluídas na primeira fase (bocas de lobo na pista de rolamento, sarjetas); o reforço e alteração da Rede Elétrica e Iluminação Pública e a construção do trecho onde o passeio e a ciclovia estão sobre palafitas de madeira.

O presente volume é parte integrante do serviço de “Elaboração dos Projetos Executivos das Avenidas Beira Rio (Belém Novo), Pinheiro Machado, Desembargador Melo Guimarães e Outros correlatos” e contém uma descrição sucinta dos principais elementos e procedimentos utilizados nas atividades desenvolvidas para sua elaboração, além dos elementos gráficos necessários a materialização do Projeto.

Além deste Volume, O Projeto é composto por mais dois volumes:

· Projeto de Sinalização

· Projeto de Drenagem
Os serviços referentes ao Projeto ora apresentado, decorre das obrigações contratuais assumidas pela Encop Engenharia Ltda. em contrato com a Secretaria Municipal de Obras e Viação – SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, cujos dados principais estão abaixo listados:

· Convite: n.º 02.081187.00.9

· Contrato: Livro n.º 304 – D, fls 057, Reg. 019515

· Assinatura: 08 de maio de 2001.

· Ordem de Início: 30 de maio de 2001

· Prazo: 120 dias

· Aditivo de Valor e Prazo: Livro n.º 323 – D, fls 104, Reg. 020996

A fiscalização do projeto pela Secretaria Municipal de Obras e Viação foi representada pelo profissional: 

ENG.º MILTON DELÍ DE MOURA LEÃO.........
CREA 55.457 /D-RS

A seguir estão relacionados os responsáveis técnicos pela empresa:

Responsáveis Técnicos:

Eng.o Luciano Bezerra da Silva.........
CREA   55.454/D-RS

Eng.o Adriano Peixoto Panazzolo......
CREA   64.125/D-RS
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