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APRESENTAÇÃO

O Projeto Final de  Engenharia para implantação de faixas exclusivas para ônibus junto ao canteiro central, na Av. Baltazar de Oliveira Garcia, em Porto Alegre/RS, trecho do “Triângulo” até a divisa, com Alvorada, foi elaborado pela empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., através do Contrato nº28/97, firmado com a Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN.

A avenida Baltazar de Oliveira Garcia, apresentado neste conjunto de projetos é parte integrante do Projeto de Renovação do Transporte Coletivo por Ônibus nos Corredores Norte e Nordeste da RMPA – Projeto Linha Rápida, elaborado pela Secretaria de Coordenação e Planejamento – SCP e pela Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional – METROPLAN. Este projeto atinge quatro municípios da região Metropolitana, sendo que em Porto Alegre três vias são contempladas.

Os serviços a serem realizados são: a reforma da via atual em funcionamento, adaptando seu gabarito e seu pavimento aos estudos fornecidos pela METROPLAN para a implantação de um corredor exclusivo para ônibus. Isto aproveitando ao máximo a estrutura atual para fins de minimizar os custos e o impacto na comunidade.

Os primeiros estudos da via, o cadastro geral e o Geométrico Preliminar foram encaminhados a METROPLAN que os apresentou a Prefeitura Municipal para aprovação. Mediante aprovação a aprovação do Relatório 5 (cinco) estão sendo entregues  neste Relatório Final  constituídos dos seguintes volumes:

VOLUME 1:  PROJETO  GEOMÉTRICO

Neste volume estão o lay-out da via, adaptada aos estudos fornecidos e o cadastro existente,  planimetria e altimetria, os elementos da curva com suas coordenadas apresentadas em desenhos esc.=1:500. Extensão projetada da via igual 6,962km, sendo que por solicitação do grupo responsável pela fiscalização do Projeto da Linha Rápida junto a METROPLAN, conforme ata de Reunião do dia27/09/99 os elementos de projeto do trecho estaca 1+600 a 1+980, não fazem parte deste relatório.
VOLUME 2: PROJETO DE TERRAPLANAGEM

As Notas de Serviço de terraplenagem estão apresentadas de forma gráfica nas Plantas de Execução e quantificadas nas Planilhas de Obras, Serviços e Quantitativos para todas as intervenções a serem realizadas na via, juntamente com as seções do terreno natural. Esta solução foi tomada da busca de uma forma clara de apresentar as pequenas obras isoladas dentro da avenida aproveitando-se ao máximo a estrutura existente.
VOLUME 3: PROJETO DE  DRENAGEM

O projeto foi elaborado conforme “Especificações da Prefeitura Municipal”, aproveitando ao máximo a situação existente a fim de atender ao novo lay-out da via projetada. Os trechos de rede projetados e/ou remanejados foram calculados conforme solicitação de Técnicos do DEP.
VOLUME 4: PROJETO DE  DESAPROPRIAÇÃO

O projeto de desapropriação foi elaborado conforme acertado com grupo responsável pela fiscalização do Projeto da Linha Rápida, atendendo ao edital e as disposições contidas nas atas dos dias 27/09/99, 28/10/99 e 29/12/99.O projeto em referência é composto pelos volumes: VOLUME 4A Memorial Descritivo do método de avaliação  e parte das fichas individuais , VOLUME 4B, Volume 4C, que contém as fichas cadastrais da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, Volume 4D  que contém as fichas cadastrais e de avaliação da Av Sertório e ainda o volume 4E que contém as plantas gerais do projeto de Desapropriação.

VOLUME 5: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
Conforme solicitação do edital foi estudado  três alternativas de pavimentação:

1. Placas de concreto nas Estações de Embarque / Desembarque e trechos de frenagem e aceleração e asfalto nas laterais;

2. Placas de concreto ao longo de todo o corredor exclusivo para ônibus, com asfalto nas faixas laterais;

3. Placas de concreto em toda a largura da via.

A alternativa 2 apresentou-se a melhor solução na relação custo/benefício sendo desenvolvida e calculada no memorial descritivo em todas as suas etapas.

VOLUME 6: PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

Contempla as especificações, a localização e a quantificação das Obras Complementares previstas para a nova via projetada.

VOLUME 7: PROJETO DE ARBORIZAÇÃO

O projeto foi elaborado com o objetivo de melhorar a qualidade do ar e dar um colorido ao longo da via. Para tanto  este foi desenvolvido utilizando as espécies e normas de padronização fornecidas pelo Plano Diretor de Arborização Urbana de Vias Públicas - PDAU, setor da SMAM/PMPA. Estes elementos estão apresentados no memorial descritivo e nos desenhos.

VOLUME 8: PLANO DE EXECUÇÃO

O plano de Execução, foi elaborado considerando as propostas técnicas apresentadas e desenvolvidas nos projetos específicos e Complementares.

Todos os projetos foram executados seguindo o Termo de Referência e as instruções e orientações dos Técnicos do Grupo Executivo de Gerenciamento do Projeto Linha Rápida.

VOLUME 9: QUANTITATIVOS E CUSTOS

Foi desenvolvido considerando os quantitativos levantados nos projetos específicos.
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